$-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

Roboty w zakresie:

S$-01.00.00 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug CcpPv 45111200-0
S$-02.00.00 Roboty rozbiérkowe CcpPv 45111300-1
S$-03.00.00 Roboty w zakresie burzenia CPV 45111100-9
S-04.00.00 Roboty zelbetowe, murarskie i murowe CPV 45262500-6
S$-05.00.00 Roézne specjalne roboty budowlane CPV  45262600-7
S-06.00.00 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej (...) CPV  45420000-7
$-07.00.00 Tynkowanie CPV  45410000-4
S-08.00.00 Pokrywanie podtég i Scian CcpPv 45430000-0
$-09.00.00 Roboty malarskie cpPv 45442100-8

$-00.01.00. WSTEP

$-00.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach PROJEKTU
PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU OPERY | FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIE CENTRUM
SZTUKI W BIALYMSTOKU PRZY UL. ODESKIEJ 1;

S$-00.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych, dotyczgcych procesu
realizacji i kontroli jakosci rob6t. Sg one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli. ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i opracowane sg w oparciu o0 obwigzujgce
oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentacji Przetargowych i nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

S-00.01.03. Zakres Robét objetych ST

$-00.01.03.01. Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

S$-01.00.00 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug CcpPVv 45111200-0
S$-02.00.00 Roboty rozbiorkowe CPV  45111300-1
S-03.00.00 Roboty w zakresie burzenia CPV  45111100-9
S-04.00.00 Roboty zelbetowe, murarskie i murowe CPV 45262500-6
S-05.00.00 Roézne specjalne roboty budowlane CcpPv 45262600-7
S-06.00.00 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej (...) CPV  45420000-7
S$-07.00.00 Tynkowanie CcpPVv 45410000-4
S$-08.00.00 Pokrywanie podtdg i scian CPV 45430000-0
$-09.00.00 Roboty malarskie CcpPVv 45442100-8

$-00.01.03.02. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

S$-00.01.04. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera .

S$-00.01.04.01. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okresSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych
oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatdw i rozwigzan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru korncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.


http://cpv.alx.pl/?q=45420000-7
http://cpv.alx.pl/?q=45420000-7

S$-00.01.04.02. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje:

- Zamawiajgcego

- sporzadzong przez Wykonawce

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
- Projekt architektoniczno — budowlany z rysunkami konstrukcyjnymi i projekt wykonawczy.
- Przedmiary robot wraz z kosztorysem

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegélnych odcinkow
3. Projekt organizacji i harmonogram Robot

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

S$-00.01.04.03. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegodlnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczenn w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

S-00.01.04.04. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji

- Wszelkie uzasadnione zmiany o odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny byé obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
Inzyniera do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne — réwniez potwierdzane
przez autora projektu.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych , a jezeli dotycza zmiany materiatédw i elementéw okreslonych w
dokumentac;ji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

S-00.01.04.05. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywalé tymczasowe urzgadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robdét.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty czas realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

S$-00.01.04.06. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub witasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:



1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i dréog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

S-00.01.04.07. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

S$-00.01.04.08. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miatly swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

$-00.01.04.09. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji takie jak instalacjie wod-kan., instalacje elektryczne, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt,
ktéore majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomic¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

S$-00.01.04.10. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkoéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

S-00.01.04.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

$-00.01.04.12. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong i utrzymanie robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

$-00.01.04.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

$-00.01.04.14. Okreslenia podstawowe
Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Roboét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy),
wykazujgce ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub wlasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos$¢, ze wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie realizaciji robot,

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem,



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Odpowiednia, (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywania Robé6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robét, odspajania gruntéw s$rednio zwieztych (np. ity, zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi - do odspajania
gruntéw zwiegztych i skalistych spekanych.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robdt,

$-00.02.00. MATERIALY

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz zaleceniami Inzyniera. Wszelkie stosowane materialy powinny byé nowe, odpowiadaé¢
polskim normom raz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden
Z nizej wymienionych dokumentoéw:

- atest

- certyfikat

- aprobate techniczng ITB

- certyfikat zgodnosci.

$-00.02.01. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
Robo6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materialtdbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposoéb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

$-00.02.02. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.

S-00.02.03. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

S-00.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatldw do innych
robot niz te, dla kitdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

S$-00.02.05. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .



S-00.03.00. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

S-00.04.00. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o8 przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢é wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

$-00.05.00. WYKONANIE ROBOT

S$-00.05.01. Ogélne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robodt. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.



S-00.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

S$-00.06.01. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegodtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

S$-00.06.02. Zasady kontroli jakosci Rob6t
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigeciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

S$-00.06.03. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.



Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .

S-00.06.04. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera .

$-00.06.05. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

S$-00.06.06. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatdbw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatdw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

$-00.06.07. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenhstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

S-00.06.08. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.



Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

$-00.07.00. OBMIAR ROBOT

$-00.07.01. Ogodlne zasady obmiaru Robét



Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

S$-00.07.02. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie bedg wyliczone w m2. Przyktadowo
przy obliczaniu powierzchni scian do tynkowania liczy sie najpierw tagczng powierzchnie scian tgcznie z otworami i
powierzchniami nie otynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej fgczng
powierzchnig otwordw i powierzchni nie otynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni
otworow i powierzchni nie otynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

$-00.07.03. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Robét.

$-00.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z inzynierem.

$-00.08.00. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

$-00.08.01. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢é danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .
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Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

S-00.08.02. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

S$-00.08.03. Odbiér wstepny Robot
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

$-00.08.03.01. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZJ.
8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
12. Instrukcje eksploatacyjne.

OO WN

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wediug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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S-00.08.04. Odbior koncowy
Odbiodr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.03. ,0dbiér wstepny Robot”.

$-00.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

$-00.09.01. Ustalenia Ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i
transportu na plac budowy,

- wartos$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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S$-01.00.00
Roboty wstepne i przygotowawcze

S-01.01.00 Wymagania ogélne

S-01.01.01. Obowiazki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej oraz
dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym
przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu
realizacji inwestyciji.

— Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Zawiadomienie wtasciwych organdw:

Inwestor: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Biatymstoku,

15-406 Biatystok, ul. Odeska 1

Projektanta: Pracownia projektowa OFIS Daniel Chadukiewicz ul. Swobodna 34/21 15-756 Biatystok (mgr inz. arch.
DANIEL KOZt OWSKI) - co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot dotgczajgc oswiadczenie kierownika
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j. w.

Ze wzgledu na specyfike obiektu: Budynek uzytecznosci publicznej - uzytkowany bedzie przez 12 miesiecy w roku,
dlatego tez Inwestor powinien tak przygotowa¢ harmonogram robét aby wiekszo$¢ z nich przypadata na okres po
godzinach pracy i w ten sposéb jak najmniej utrudniata funkcjonowanie pracownikow. W przypadku prac
wykonywanych w stale uzytkowanym obiekcie lub jego czesci, Inwestor musi przygotowa¢ na czas remontu
odpowiednio zabezpieczone miejsce zastepcze i przenies¢ pracownikdw wraz z wyposazeniem pomieszczen
biurowych i pomocniczych.

S$-01.01.02. Obowigzki Wykonawcy

- Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robét w czasie
trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego i o0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robét - zaakceptowany przez Inwestora

- Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tresc¢ tablic i
miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie
placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu roboét, plac budowy
powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy.

- Zabezpieczenie dostawy mediow.

- Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegaé na zabezpieczeniach przed:

a) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegodlnosci: paliwem, olejem, chemikaliami.
b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami.

c) Mozliwoscig powstania pozaru.

d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

- Przed rozpoczeciem robd6t budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie instalacje przed
uszkodzeniem.

- Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujgcym sie na
placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robaét).

- Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

$-01.01.03. Materiatly i sprzet

- Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru.
- Przechowywanie i sktadowanie materiatow - w sposéb zapewniajgcy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnosé do robot.

- Sktadanie materiatdw wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych prébek.

- Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowacé jakos¢ robot okreslong w dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i ST. Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

S$-01.01.04. Transport
Dobdr srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢é odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzenh osi pojazdéw.

S$-01.01.05. Wykonywanie robot
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Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, dokumentacjg
projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a takze wymaganiami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wyszczegdlnionych w kosztorysie. Odpowiedzialnosé za jako$é
wykonywania wszystkich rodzajow robét wechodzgcych w skfad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).

S-01.01.06. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywacé i zabezpieczy¢ nastepujgce
dokumenty budowy:

- dziennik budowy,

- ksiege obmiaréw,

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atestéw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

- dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotéw odbioréw robot,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i
Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢é prowadzony $cisle wg. wymogdéw obowigzujgcego Prawa
Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprocz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego
przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot
budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczenh i zestawien wykonanych
robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne
potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

$-01.01.07. Kontrola jakosci robot

Za jakos¢é wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw - odpowiedzialny jest Wykonawca
robot. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do
akceptacji Inwestora projektu organizacji rob6t zawierajacego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
oraz zamierzony sposob wykonania robét zgodnie z projektem i sztukg budowlang. Projekt organizacji roboét
powinien zawierac:

- terminy i spos6b prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz srodkow transportu,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych robot,

- wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow,

- sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robat,

- sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatébw Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowac¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,

- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw,

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikéw badan
jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W
przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

S-01.01.08. Obmiar robét

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych materiatéw. Obmiar
robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty zawarte w
kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem $lepym
(przedmiarem).
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Obmiar powinien by¢é wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania , dla robét zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i
kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

$-01.01.09. Odbior robét
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz okreslenie ich wartosci technicznej .

Odbidr robét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci roboét, ktére po zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich
zakryciem, lub po zakonczeniu roboét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakohnczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie robot.

Odbiér koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz kohcowe rozliczenie finansowe.

Odbiodr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegélnych elementéw
robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

S$-01.01.10. Dokumenty do odbioru roboét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje projektows.

- Receptury i ustalenia technologiczne.

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

- Atesty jako$ciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych.

- Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru oraz ogledzin podczas odbioru.

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacje powykonawczg.

- Operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robat,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalng zgode
Inwestora na dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robaét.

S-01.01.11. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi
kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach czesdciowych i kompletny operat kalkulacyjny
(kocowa kalkulacjg kosztow) przy odbiorze kohcowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakos¢ zakonczonych robot komisja
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja
stwierdza zgodno$¢ wykonanych robdét z dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczgacymi
wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach
tolerancji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie potrgcen
jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te
wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo - finansowym.
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robot w kosztorysie.
Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.
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$-02.00.00
Roboty rozbiorkowe

S-02.01.00 Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-02.00.00 — Roboty rozbiérkowe, sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z rozbiorkg, wyburzeniami i demontazem elementoéw wyposazenia pom. w ramach
PROJEKTU PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU OPERY | FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIE
CENTRUM SZTUKI W BIALYMSTOKU PRZY UL. ODESKIEJ 1;

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

Przy pracach rozbiérkowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc¢.

S$-02.02.00 Zakres robét

- Demontaz fragmentéw okfadzin — cokotéw;

- Demontaz tgcznikdw instalacyjnych, urzadzen technicznych i przewodéw wtynkowych w miejscach
projektowanych wyburzen;

S-02.03.00. Materialy pochodzace z rozbioérki
Piyty drewniane i drewnopochodne, osprzet instalacyjny itp., gruz zelbet., gruz z cegiet, el. instalacyjne, inne;

S$-02.04.00 Sprzet
tomy, kilofy, oskardy, mtoty, wiertarki, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,drabiny.

$-02.05.00 Transport
Reczny oraz dalej samochod wywrotka. Odwiezienie demontowanych elementéw na odpowiednie skladowiska.

S$-02.06.00 Wykonanie robot
Prace rozbiérkowe wykonywac recznie.

$-02.07.00 Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

S-02.08.00 Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m?), dt. (mb)

S-02.09.00 Odbior robét
Inspektor na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

$-02.10.00 Podstawa ptatnosci
Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. po odbiorze robot.

S-02.11.00 Przepisy zwiazane

Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat.

Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

16



S$-03.00.00
Roboty w zakresie burzenia

S-03.01.00 Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-03.00.00 — Roboty w zakresie burzenia, sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych wyburzeniami i demontazem fragmentéw $cian i nadprozy pom. w ramach
PROJEKTU PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU OPERY | FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIE
CENTRUM SZTUKI W BIALYMSTOKU PRZY UL. ODESKIEJ 1;

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

UWAGA!!!

Przy pracach wyburzeniowych nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznosé. Zakaz przebywania ludzi w
bezposredniej strefie spadania elementéw wyburzanych. Wyburzenia wykonywaé¢ stopniowo, jak
najmniejszymi _powierzchniamia i kawatkami, z uwzglednieniem wszystkich mozliwych srodkéw
bezpieczenstwa. W trakcie wykonywania wyburzen rejestrowa¢ ewentualne zmiany w istniejacej
konstrukcji bydynku;

S-03.02.00 Zakres robot

- Wykonanie wyburzenia w istn. murowanej Scianie dziatowej oraz wstawienie nadproza systemowego w miejscu
proj. otworu na drzwi ,D2”;

- Wykonanie wyburzenia w istn. $cianie zelbetowej w miejscu proj. otworu na drzwi ,Dw1”;

S$-03.03.00. Materiaty pochodzace z rozbioérki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, inne;

S$-03.04.00 Sprzet
tomy, kilofy, oskardy, mtoty, wiertarki, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,drabiny.

S$-03.05.00 Transport
Reczny oraz dalej samochéd wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywaé gruzu
do ponownego zuzycia w podtozu posadzek.

S$-03.06.00 Wykonanie robot
Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i wykonac
stosowne zabezpieczenia.

S-03.07.00 Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

$-03.08.00 Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m?) - muru, tynkow.

$-03.09.00 Odbior robét
Inspektor na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.

S-03.10.00 Podstawa ptatnosci
Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. po odbiorze robot.

S$-03.11.00 Przepisy zwigzane

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat.
Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.
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S-04.00.00
Roboty zelbetowe, murarskie i murowe

S$-04.01.00. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej S-02.00.00 — Roboty zelbetowe, murarskie i murowe, sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot murarskich i murowych przy realizacji zadania w ramach PROJEKTU
PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU OPERY | FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIE CENTRUM
SZTUKI W BIALYMSTOKU PRZY UL. ODESKIEJ 1;

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

S-04.02.00. Zakres robét.
- Wymurowanie dwoch $cian szybu dzwigowego, wraz z otworem na drzwi ,Dw1” na najnizszej kondygnacji, z
uwzglednieniem wykoniania el. konstrukcyjnych w w/w $cianach szybu;

S-04.01.03. Materialy
Bloczki z bet. komérkowego 24X20cm, stal zbrojeniowa, mieszanka betonowa, inne;

S-04.01.04. Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

$-04.01.05. Transport
Samochdéd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, wnoszenie we wnetrzach
reczne

S$-04.01.06. Wykonanie robét

S$-04.01.06.01. Dane ogdlne

- Do przygotowania zapraw mozna stosowaé¢ kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jezeli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej PN-88/B-32250 dotyczgcej wody do celow
budowlanych.

- Niedozwolone jest uzycie wéd morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych ora wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje, glony i muty. Niedozwolone jest réwniez uzycie woéd mineralnych.

- Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodno$ci masy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem iwymaganiami stawianymi
w dokumentac;ji technicznej,

b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

* wymiaréw i ksztattu cegty,

» liczby szczerb i peknig¢,

* odpornosci na uderzenia,

* przetomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

- Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzgacym
przez catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:

a) dla cegly klasy 5 - 15% cegiet badanych

b) dla cegty klasy 7,5, 10, 15i 20 - 10% cegiet badanych.

- Nasigkliwos¢ cegly budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22 %, klasy 10 - nie wyzsza niz
24% a klasy 7,5 i 5 nie okresla sie. Do $cian zewnetrznych zaleca sie stosowa¢ cegty o nasigkliwo$ci nie wiekszej
niz 16%.

- Odpornos$¢ ceglty na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m nainne
cegty nie rozpadata sie na kawatki. Moze natomiast wystgpi¢ pekniecie cegly lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet
nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

a) dla 15 sprawdzanych cegiet - 2 sztuki,

b) dla 25 sprawdzanych cegiet - 3 sztuki

c) dla 40 sprawdzanych cegiet - 5 sztuk.

Zalecany zakres stosowania cegty ceramicznej petnej poszczegdlnych klas:

Zalecane stosowanie klasa
Sciany podziemnych czesci budynkéw w gruncie nasyconym wodg 15; 10; (7,5)
Sciany zewnetrzne ceglane nie tynkowane 15; 10; (7,5)
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Sciany zewnetrzne ceglane tynkowane 15; 10; (7,5)

Stropy, sklepienia, tuki, stupy, pilasty i kominy 15; 10; (7,5)

Sciany ostonowe i dziatowe. Budynki gospodarcze tymczasowe podrzedne, 5
z wyjgtkiem komindw powyzej dachu oraz fundamentéw w
podziemnych czesciach budynku.

Sciany wewnetrzne noéne Klase cegty dobra¢ wg PN-
87/B-03002

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu;
poszczegodlne rodzaje zapraw powinny byé zuzyte w ciggu:

a) zaprawa wapienna - 8 godzin

c) zaprawa cementowa - 2 godziny,

d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,

e) zaprawa gipsowa - bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.

- Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i
35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych
cementéw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych mogg by¢
stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniejw ciggu 7 dni od
chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W przypadku koniecznosci uzycia zaprawy biatej lub o
wymaganych zabarwieniu nalezy stosowaé cement portlandzki biaty lub dodawa¢ do zaprawy odpowiednie
barwniki mineralne.

- Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkdw uplastyczniajgcych (plastyfikatorow) lub
uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno byé
zgodne z instrukcjami i wytycznymi , a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez
ITB.

- Sklad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy i
marki cementu.

Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw cementowych o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego:

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy
cementu

1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od przeznaczenia:

Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencjawg |Marka zaprawy
stozka
pomiarowego
(cm)
1. Do murowania fundamentoéw i $cian budynku 6-8 3,5,8
2. Do wykonania filaréw nosnych, tukéw i sklepien narazonych |6-8 8,10, 12
na obcigzenie
3. Do murowania sklepien 1/4 cegly 6-8 5, 8,10, 12
cienkosciennych przy grubosci
1/2 cegly 6-8 3,5,8,10
4, Do wykonania podiozy pod posadzki 5-7 5,8,10
5. Do wykonania warstwy wyréwnawczej pod 68 1,5, 3

podokienniki, obrébki blacharskie itp.
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6. Do wykonania warstwy wyrdwnawczej pod posadzkiz|4-6 1,5
duzych ptyt kamiennych
7. Do wykonania obrzutki Pod tynki zewnetrzne 9-11 3,5,8,10
Pod tynki wewnetrzne 9-10 3,5,8,10
8. Do wykonania narzutu dla tynkdw zewnetrznych i 9-11 3,5
wewnetrznych
9. Do wykonania warstwy wierzchniej tynkéw zwyklych ([9-11 3,5
zewnetrznych i wewnetrznych
10. Do zamocowania kotew i tgcznikdw oraz wykonania [6-11 5,8,10
zalewki w zaleznosci od zastosowania
11. Do taczenia elementéw  wielkowymiarowych Wg wymagan projektu i ustalen
sprezonych, strunobetonowych laboratorium
badawczego

- Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac¢ sktadniki sypkie (cement i kruszywo), az
do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie.
doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

- W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany powyzej winien by¢
skrécony do 30 minut.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych marki 25 i 35 oraz cement hutniczy pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od
chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W przypadku koniecznosci uzycia zaprawy biatej lub o
wymaganych zabarwieniu nalezy stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢ do zaprawy odpowiednie
barwniki mineralne.

- Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno
by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych
ITB w tym zakresie.

Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych:

Marka zaprawy |ObjetoSciowy sktad objetosciowy zaprawy

Cement: ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane : piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1,5 1191:15:81:2:10 1191:15:81:2:10
3 1:1:6 1:1:7 1161:1:71:1,7 :5

1:1,7:5
5 1:03:41:05:45 1:03:4

1:0,5:45

- Mury nalezy wykonywac¢ warstwami , z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubos$ci spoin do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokoéw, otwordw itp.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych danej kondygnaciji. Scianki z elementéw gipsowych
nalezy murowac po wykonaniu stanu surowego budynku i nakryciu go dachem.

Marka i konsystencja zapraw cementowo - wapiennych w zaleznoéci od jej przeznaczenia:
Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg [Marka

stozka zaprawy
pomiarowego (cm)

1. Do murowania fundamentéw i $cian budynku z 6-8 3,5
pomieszczeniami i wilgotnosci wzglednej nie
mniejszej niz 60%
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2. Do wykonania  konstrukcji  murowych w 6-8 3,5
pomieszczeniach  podlegajgcych wstrzgsom i muréw
ponizej izolacji poziomej w gruntach nasyconych woda
3. Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 15,3, 5
pod tynki wewnetrzne 9-10 0,8, 1,5, 3
7. Do wykonania narzutu tynkéw zewnetrznych 6-9 1,5, 3, 5
tynkédw wewnetrznych 08,15, 3,5
8. Do wykonania warstwy Zewnetrznego 9- 11 1,5, 3
wierzchniej (gtadzi)
tynku zwyktego wewnetrznego 0.8, 1,5 3
9. Do wykonywania zalewki w zaleznosci od 9-11 1,5, 3, 5
zastosowania

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Rdéznica poziomow poszczegdlnych
czesci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczaé: 4 m dla muréw z ceglty i 3 m dla
muréw z blokéw i pustakéw. W miejscu potgczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac
strzepig zazebione korncowo. W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej réznicy w poziomach
wznoszonych muréw niz 4 lub 3 m nalezy dokona¢ tego strzepiami schodowymi lub zastosowac¢ przerwy
dylatacyjne.

- Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta
suchg , zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ wodg. Przy
wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegty suche;.

- Stosowanie cegty, blokdw lub pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly blokéw lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

- Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) mogg by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

- Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod
warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych
wykonywania rob6t budowlano-montazowych , wydanych przez ITB.

- W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubosé
normowsg spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

- Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5 - 10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny

- Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%.

- Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na zaprawach lekkich (np. typu ,Termor"). Moga by¢ réwniez stosowane
zaprawy cementowo-wapienne.. Bloczki nalezy uktadaé z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne
spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci spoin nie powinny
by¢ wigksze niz £ 3 mm.

Szybkos$¢ normalnego wznoszenia muréw z cegly ceramicznej

Rodzaj zaprawy Najkrotszy okres, w dobach. Od rozpoczecia muru dolnej kondygnaciji
uzytej do murowania do rozpoczecia na tym samym odcinku muru nastepnej kondygnacji przy
wysokosci  h (w m) muru dolnej kondygnacji
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h<3,5

36<h<5

5<h<7

Wapienna Cementowo-
wapienna Cementowa

753

8635

974

- Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a $ciany podtuzne i poprzeczne powinny by¢ wykonywane

jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem.

- Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton komdrkowy odznaczajacy sie duzg

nasigkliwoscig nie odciggata wody z zaprawy.

- Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywa¢ wg zasad wigzania pospolitego, stosujgc na przemian przenikanie
sie poszczegodlnych warstw obu Scian. Te samg zasade nalezy rowniez stosowac przy wigzaniu $cian
poprzecznych, o grubosci wiekszej od 6 cm ze Scianami zewnetrznymi.

- Przy wbudowywaniu os$cieznic drzwi
wigksze niz 75cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie wigksze niz 30 cm.

odlegto$¢ miedzy punktami

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz z
elementéw z betonu komérkowego:

Dopuszczalne odchyiki dla muréw ( mm)
Z cegly i pustakéw |Z drobnowymiarowych
Lp. Rodzaje odchytek ceramicznych elementéw z betonu
Mury Mury komérkowego
spoinowane niespoinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni muréw:
na dtugosci 1 m 3 6 4
na catej powierzchni Sciany
pomieszczenia 10 20 -
2. Odchylenia od pionu
powierzchni i krawedzi:
Na wysokosci 1 m 3 6 3
Na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6
Na catej wysokosci Sciany 20 30 15
3. Odchylenia od kierunku
poziomego gornej powierzchni
kazdej warstwy muru:
Na dtugosci 1 m 1 2 2
Na catej dlugosci budynku 15 30 30
4. Odchylenia od kierunku
poziomego gornej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod
stropem: 1 2 -
Na dtugosci 1 m 10 20 -
Na catej dtugosci budynku
5. Odchylenia przecinajgcych sie
powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego):
Na dtugosci 1 m 3 6 10
Na catej dtugosci Sciany - - 30
6. Odchylenie wymiaréw otworow w
Swietle osciezy dla otworéw o
wymiarach:
Do 100 cm Szerokos$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -10 +15, -10

mocowania oscieznicy nie powinny byc¢
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Powyzej 100 cm |Szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -10 +15, -10

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzanych w
murze, albo za pomoca dybli.

- Szczeliny powstate miedzy osciezem a oscieznicg w $cianach zewnetrznych nalezy wypemi¢ po obwodzie
materiatem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robot.

- Dopuszcza sie osadzenie oscieznic jednoczesnie ze wnoszeniem muru pod warunkiem zabezpieczenia
drewna oscieznicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

S-04.01.06.02. Murowanie fragmentu $ciany wewn. z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo
wapiennej

Mury istniejgce: W przypadku stwierdzenia sypigcej sie zaprawy - wyspoinowac lub przy wiekszych spekaniach -
dokonaé przemurowania.

S-04.01.06.03. Wmurowanie nowych nadprozy
Projektuje sie nadproze stalowe z dwuteownikéw 1140 ze stali St3S zespawanych ze sobg parami i zatozonych po
obu stronach sciany nad otworem drzwiowym.
Kolejno$¢ wykonywania robdét:
*Przed kuciem bruzdy w $cianie nalezy wykona¢ poduszke betonowg w wykutym otworze.
*Nad projektowanym otworem wykona¢ bruzdy o wysokosci dwuteownika +2cm, gtebokosci umozliwiajgcej
osiowe oparcie nadproza i dtugosci umozliwiajgcej osadzenie dwuteownika obustronnie na odcinku 25cm
Sciany ktory pozostanie po wykonaniu otworu.
*Bruzdy przemy¢ mlekiem cementowym, nastepnie zatozy¢ belki, zamocowac klinami stalowymi i skrecic
Srubami.
*Przestrzen miedzy belkami a murem wypetnic¢ rzadkg zaprawg cementowg kl. 8 MPa.
*Wycigé sciane pod zamontowanym nadprozem.
*Z zewnatrz wyszpatdowaé kawatkami cegiet na zaprawie cem-wap kl. 5 MPa.
*Belki wytozy¢ siatkg Rabitza i otynkowac.

$-04.01.07. Kontrola jakosci

Sprawdzenie pustakéw z betonu komérkowego nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i innych dokumentdéw stwierdzajgcych zgodno$¢ cech uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami. Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do zapraw,
betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiarow muréw.

Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych kominoéw (jako$¢ wykonania i przelotowosc¢
przewodow).

$-04.01.08. Jednostka obmiaru
(m®) muru - nowego i uzupetnianego, wysokos$c.

S-04.01.09. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg

$-04.01.10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z obmiarem (m? i m®), po odbiorach poszczegolnych robot.

S-04.01.11. Przepisy zwigzane

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
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$-05.00.00
Rézne specjalne roboty budowlane

S-05.01.00. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-05.00.00 — Rdézne specjalne roboty budowlane, sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z pracami dot. instalacji dzwigu towarowo-osobowego w proj. szybie
dzwigowym wraz z inst. maszynowni dzwigu i osprzetem w ramach PROJEKTU NA PROJEKTU
PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU OPERY | FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIE CENTRUM
SZTUKI W BIALYMSTOKU PRZY UL. ODESKIEJ 1;

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze roboét.

$-05.02.00. Zakres robét
Instalacja dzwigu towarowo-osobowego w proj. szybie dzwigowym wraz z inst. maszynowni dzwigu i osprzetem.

S-05.03.00. Materialy
Wg specyfikacji i wytycznych dostawcy systemy dzwigowego;

S-05.04.00. Sprzet
Wiadra, mieszadta mechaniczne, noze, pity, szpachelka, paca s$cierna, pistolet do silikonu, prowadnice do rownego
ciecia ptyt, wiertarki, wkretarki, mtotek, osprzet specjalistyczny, itp.

$-05.05.00. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

S$-05.06.00. Wykonanie robét

S-05.06.03.23. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy przygotowa¢ materialy, narzedzia i sprzet zgodnie ze specyfikacjg w
projekcie technicznym wykonania modernizacji. Sprawdzi¢ czy materialy odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat
technicznych oraz czy majg Swiadectwa jakosci (certyfikaty).

S-05.07.00. Kontrola jakosci

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie z dokumentacjg
opisowg i rysunkowg weditug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatow, protokotow odbiorow
czesciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiardw jak badanie przyczepno$ci do podioza poprzez opukiwanie,

Odbidr polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanego montazu i zgodnosci z wytycznymi producenta lub
dystrybutora systemu.

S$-05.08.00 Jednostka obmiaru
llo$¢ sztuk.

S$-05.09.00 Odbiér robot
Inspektor Nadzoru na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy.

S$-05.10.00 Podstawa ptatnosci
Za 1 szt., zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

S-05.11.00. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
Instrukcje i certyfikaty producenta.
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$-06.00.00
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej (...)

S$-06.01.00. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-06.00.00 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej (...), sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem stolarki i Slusarki drzwiowej w
ramach PROJEKTU PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU OPERY | FILHARMONII PODLASKIEJ -
EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI W BIALYMSTOKU PRZY UL. ODESKIEJ 1;

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

$-06.02.00. Zakres robét

- Wstawienie drzwi ,D2” w klasie odpornosci ogniowej El, jako drzwi ewakuacyjnych z opracowywanych
pomieszczen magazynowych. W/w drzwi o szer. 90cm w $wietle przejscia.

- Wstawienie 2 szt. drzwi ,Dw1”, jako drzwi do szybu dzwigowego. W/w drzwi o szer. min. 210cm w Swietle
przejscia.

S-06.03.00. Materialy
- Drzwi i oscieznice — wg zestawienia stolarki i $lusarki projektu;
- Materiaty montazowe — wg rozwigzan systemowych producenta;

S-06.04.00. Sprzet
Noze, pity, wiertarki, wkretarki, poziomice, mtotek itp.

$-06.05.00. Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

S-06.06.00. Wykonanie robét

S-06.06.01. Montaz stolarki i Slusarki

Wg cz. opisowe;j i graficznej projektu wykonawczego w zakresie dostosowania budynku biurowego do
obowigzujgcych przepiséw p.poz.

$-06.06.03.23. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy przygotowaé materialy, narzedzia i sprzet zgodnie ze specyfikacjg w
projekcie technicznym wykonania modernizacji. Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat
technicznych oraz czy majg Swiadectwa jakosci (certyfikaty).

S$-06.07.00. Kontrola jakosci

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie z dokumentacjg
opisowg i rysunkowg wedtug protokotdw badarn kontrolnych i atestow jakosci materiatéw, protokotéw odbiorow
czesciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiardw jak badanie przyczepnosci do podioza poprzez opukiwanie,

Odbidr polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanego montazu i zgodnosci z wytycznymi producenta lub
dystrybutora systemu.

S$-06.08.00 Jednostka obmiaru
Powierzchnia mierzona w m2, il. szt.

S$-06.09.00 Odbiér robot
Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

S-06.10.00 Podstawa ptatnosci
Za 1 m2 zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

S-06.11.00. Przepisy zwigzane
Instrukcje i certyfikaty producenta.
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S$-07.00.00
Tynkowanie

S-07.01.00 Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-06.00.00 — Tynkowanie, sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt tynkarskich w ramach PROJEKTU PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU OPERY | FILHARMONII
PODLASKIEJ - EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI W BIALYMSTOKU PRZY UL. ODESKIEJ 1;
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

S-07.02.00 Zakres robot
Wykonanie tynkéw na $cianie murowanej szybu dzwigowego;
Uzupetnienia ubytkéw tynkéw w obrebie istniejgcych Scian - powstate w trakcie prowadzenia prac remontowych;

$-07.03.00 Materiaty

Tynk cementowo — wapienny, piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty; do gtadzi piasek
powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych PN-
88/B-32250.

S$-07.04.00 Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujgca i murarska, warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, inne.

S$-07.05.00 Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, we wnetrzach reczny

$-07.06.00 WYKONANIE ROBOT

$-07.06.01 Dane ogdlne - tynki

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakorczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne oraz wbudowane meble o ile sg wstawiane w nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynkow.

- Zaleca sie przystepowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian
betonowych, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu robét stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy = zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych zgodnie z ITB.

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych 2 dni przed nastonecznieniem
diuzszym niz 2 godziny dziennie. Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo - wapienne i wapienne powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.

- W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15mm od lica muru. Jezeli mur
jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ jw. lub zastosowac specjalne srodki
zapewniajgce przyczepnosé tynku do podtoza.

- Przed rozpoczeciem tynkowania stropow ceglanych nalezy usungé zaprawe wystajgca ze spoin. Dolne
potki belek stalowych powinny byé¢ osiatkowane.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substanciji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ wodg.

- Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owiniete siatkg stalowg lub
druciano-ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposdb zamocowang trwale do podfoza.

- Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy i innych zanieczyszczen (zwtaszcza ttustych),
a w przypadku tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym). Przy
wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-wapiennych podfoze metalowe powinno by¢ zabezpieczone przed
korozja.
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- Siatka stanowigca samodzielne podioze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wigkszych niz 100 x
100 mm i wzmocniona drutami lub pretami stalowymi.

- Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,

b) mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm

) przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$é pytéw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm
nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu.

- Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - Srednioziarnisty.
- Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

- Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych PN-
88/B-32250.

- Tynki tréjwarstwowe sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg na dobrze wykonczonych
elewacjach i wnetrzach, przy czym na narzut i gtadz tynkéw zewnetrznych nalezy stosowaé zaprawe
cementowo-wapienng. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wg pasow lub listew
kierunkowych. W odréznieniu od tynkéw pospolitych tréjwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu,
poziomowaniu i zacieraniu sg tynkami doborowymi (kat. V), a jezeli ponadto gtadz jest zacierana packg
oblozong filcem - tynkami doborowymi filcowanymi (kat.Ivf). Tynki tréjwarstwowe z zaprawy z zaprawy
cementowej o specjalnym wykonaniu gtadzi, tzw. tynki wypalane mogg by¢ wykonywane w pomieszczeniach
mokrych.

- Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszywowych lub z betonéw komoérkowych
nalezy wykonywa¢ z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka
pomiarowego.

- Narzut tynkow tréjwarstwowych powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym
kierunku, przy czym przy wykonywaniu tynkéw doborowych kat. IV i [V nalezy stosowaé dodatkowo
wyréwnujgce pasy i listwy.

- Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢
konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac zaprawy:

a) wapienne (1:3, 1:2,5 lub 1:2)

b) cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na
zawilgocenie 1:1:2.

Gtadz tynkéw zewnetrznych nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.

- Do wykonywania gtadzi tynkow tréjwarstwowych pospolitych (kat. Ill) nalezy stosowac do zaprawy drobny
piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadkg packg drewniana.

- Do wykonywania gtadzi tynkéw trojwarstwowych doborowych (kat. IV i IVf) nalezy do zaprawy stosowa¢ bardzo
drobny piasek, przechodzgcy przez sito o przeswicie 0,25 mm.

- Gtadz tynkéw doborowych powinna by¢ starannie wygtadzong packa drewniang, metalowg lub styropianowa.

- Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz:

a) dla tynkow kategorii Ili 11l - 7 mm,

b) dla tynkéw kat. IV i IVf-5 mm.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych:

Kategoria |Odchylenie Odchylenie powierzchni  |krawedzi od kierunku |Odchylenie

tynku powierzchni tynku  pionowego Poziomego przecinajgcych sig
od plaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii proste;j dokumentac;ji

0,1, 1la Nie podlegajg sprawdzeniu
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Nie wieksze niz 4
mm na diugosci
taty kontrolnej 2m

Nie wieksze niz 3 mm
naim

Nie wieksze niz

4 mm na 1 miogétem
nie wiecej niz 10 mm
na catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki, itp.)

Nie wigksze niz 4 mm
nalm

Nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3

na catej dlugosci taty
kontrolnej 2m

Nie wieksze niz 2 mm na
1 m i ogétem nie wiecej
niz 4 mmw
pomieszczeniach do 3,5
m wysokosci oraz nie
wigcej niz 6 mm w

Nie wieksze niz 3 mm
natmi

ogotem nie wiecej niz
6 mm na calej
powierzchni miedzy
przegrodami

Nie wigksze niz 3 mm
nalm

pomieszczeniach pionowymi ($ciany,
powyzej 3,5 m belki, itp.)
Wysokosci
IV Nie wigksze niz Nie wigksze niz 1,5 mm  Nie wieksze niz
Ivf 2 mm i w liczbie na 1 m i ogétem nie 2mmnai1mi
IVw nie wiekszej niz 2 wiecej niz 3 mm w ogotem nie wiecej Nie wigksze niz
na dtugosci laty pomieszczeniach do 3,5 niz 3 mm na catej 2mmnaim
kontrolnej m wysokosci oraz nie powierzchni miedzy
2m wiecej niz4 mm w przegrodami
pomieszczeniach pionowymi ($ciany,
powyzej 3,5 m belki, itp
WYSOKOSCi
- Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kat. Il - IV nie powinny byé
wigksze niz:

a) na cafej wysokosci kondygnacji - 10 mm,
b) na catej wysokosci budynku - 30 mm

- Dopuszczalne sg miejscowe nieréwnosci tynkéw pospolitych o szerokosci
do 50 mm w liczbie 3 nieréwnosci na 10 m2.

- Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o jednakowym natezeniu , bez
smug i plam. Wymagania te nie dotyczg tynkéw surowych
i pedzlowanych.

Scigganych

paca

rapowanych

- Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastgpujgce wady:

a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli, przenikajacych z podtoza,

plesni, itp.

b) trwate $lady zaciekdw na powierzchni,
c) odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podioza.

i gtebokosci 1 mm i diugosci

wyréwnywanych  kielnig,

Minimalna przyczepno$c¢ tynku do poditoza z cegty, pustakéw i blokéw betonowych powinna wynosic:
dla tynkéw wapiennych - 0,01 MPa,

dla tynkéw gipsowych - 0,04 MPa,

a)
b) dla tynkdw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa,
c)
d)

dla tynkéw cementowych - 0,05 MPa

$-07.07.00. Kontrola jakosci
Sprawdzenie zgodnos$ci z wyzej wymienionymi wytycznymi. Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do
tynkéw, betonu.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiarow.
Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych tynkow.

S-07.08.00. Jednostka obmiaru
(m?) muru - nowego i uzupetnianego, wysokos$¢.




$-07.09.00. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg projektowag

S$-07.10.00. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z obmiarem (m?), po odbiorach poszczegdinych robot.
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$-08.00.00
Pokrywanie scian i podtég

S-08.01.00 Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-08.00.00 — Pokrywanie $cian i podtdg, sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t posadzkarskich, sciennych i cokotéw w ramach PROJEKTU PRZEBUDOWY CZESCI
BUDYNKU OPERY | FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI W BIALYMSTOKU
PRZY UL. ODESKIEJ 1;

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

S-08.02.00 Zakres robot

- Uzupetnienie ubytkéw w posadzkach i cokotach pomieszczeniach, powstatych w miejscach
poszerzenia istniejgcych otwérow drzwiowych;

- Wykonanie r6bét budowlano — wykoriczeniowych towarzyszgcych w/w pracom, m.in. zupetnienie
ubytkéw powstatych po wyburzeniach, obrébki $cian i posadzek wokét otworéw drzwiowych, itp.;

- Wykonanie robot izolacyjnych i posadzkowych w opracowywanych pomieszczeniach na najnizszej
kondygnaciji;

- Wykonanie inny robot towarzyszgcych w/w robotom, zgodnie z zakresem projektu;

- Wykonanie robét izolacyjnych przeciwwodnch na czesci $cian opracowywanych pomieszczeh;
Wskazane w projekcie istn. $ciany i sufity zelbetowe pom. -1/1, -1/2, -1/3 zabezpieczy¢
wodoszszczelnie - natryskowo srodkami typu: Xypex Concentrate oraz Xypex Modified, lub
réwnowaznymi. Zabezpieczenia liniowe i fasetowe wykonaé srodkami typu Xypex Patch 'n plug, lub
réwnowaznym;

S$-08.03.00 Materiaty

Wyktadziny, klej dedykowany, preparat gruntujgcy, zaprawa wyréwnujgca do posadzek, folia PE gr. 0,3mm,
styropian EPS 100-038 gr. 7cm, tasma dylatacyjna, piana montazowa, posadzkarska mieszanka betonowa z tzw.
~mixokreta”, srodki typu: Xypex Concentrate oraz Xypex Modified, Xypex Patch 'n plug lub réwnowazne,
farby, wyktadziny, inne;

S-06.04.00 Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, agregat posadzkarski, zacieraczka elektryczna,
inne;

S$-08.05.00 Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, we wnetrzach reczny

S-08.06.00 Wykonanie robét
Wg opisu projektu;

S-08.08.00. Jednostka obmiaru
(m?) utozonej posadzki i warstw posadzkowych nowych i uzupetniajgcych, wysoko$¢ cokolika;

$-08.09.00. Odbiér

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg projektowag

S$-08.10.00. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z obmiarem (m?), po odbiorach poszczegdlnych robét.
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S$-09.00.00
Malowanie

S-09.01.00 Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-09.00.00 — Malowanie, sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich w ramach PROJEKTU PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU OPERY | FILHARMONII
PODLASKIEJ - EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI W BIALYMSTOKU PRZY UL. ODESKIEJ 1;
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

S-09.02.00 Zakres robot
- Wykonanie rébét budowlano — wykonczeniowych towarzyszacych w/w pracom, m.in malowanie
fragmentéw pow. Scian i sufitow, itp.;

$-09.03.00 Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa, farba emaliowa, farba podktadowa;

S$-09.04.00 Sprzet
Pedzle, walki, korytka do farby, wiadra agregat malarski, inne;

S$-09.05.00 Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny;

S$-09.06.00 Wykonanie robot

- Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza doktadnos$¢ powierzchni.
Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowa¢. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed
szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np. szklo, zeliwo) nie wymagaja gruntowania.

- Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkow i miejsc
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszelkich elementdw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianie.

- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza niz:
a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%,
b) dla farb emulsyjnych - 4%

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywac¢ po zakonczeniu robot
poprzedzajgcych, a w szczegolnosci:

a) catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych elektrycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych przykryw kontaktow, wytgcznikéw lub
opraw) z wyjatkiem przyklejenia oktadzin (np. tapet), zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty montaz)
oraz armatury oswietleniowej (wytgczniki, lampy itp.)

b) wykonaniu podktadéw pod wykiadziny podiogowe,

¢) utozeniu podtdg drewnianych,

d) dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrebéw pokostem
(jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie byta dostarczone w stanie wykonczonym, tj. oszklona i
pomalowana w zakfadach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniaé nastepujgce wymagania techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z powierzchnig tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.)
oraz osypujgcych sie ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z z
tuszczacej lub pylacej sie starej powtoki malarskiej.

- Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszczone ze zgorzeliny,
masy formierskiej i rdzy (do czystej ISnigcej powierzchni). Elementy metalowe powinny by¢ rowniez oczyszczone z
pozostatosci zaprawy, kurzu i plam ttuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki
pudetek instalacji elektrycznej powinny by¢ - niezaleznie od przewidywanego rodzaju malowania scian - pokryte
bezminiowg farbg rdzochronng (np. na pyle cynkowym).

- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz
+22°C. Woyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silema B), ktéra mozna malowaé przy
temperaturze -5°C. Zaleca sie, aby temperatura w chwili wykonywania robot malarskich wynosita:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,
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c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20C ( w pomieszczeniu przy zamknietych oknach), jak réwniez przy
malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

- Przy malowaniu powtoki powinny byc:

a) niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych (z wyjatkiem spirytusu), odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem srodka myjgcego oraz na reemulgacje,

b) dawac aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

c) barwa powilok jednolita i rownomierna, bez smug, plam, zgodna z wzorcem producenta,

d) powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladow pedzla.

Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen lub poprawek.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoki nie powinny
wykazywac rozcierajgcych sie grudek pigmentéw i wypetniaczy.

- Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolitag zgodna z wzorcem,
bez Sladow pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i odmiany odcienia. Dopuszcza
sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podkitadu; powtoka
powinna bez przeswitow pokrywaé podtoze Ilub podkiad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem
uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wytgcznie na powtokach jednowarstwowych.

- Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W
przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz réznice w odcieniu.
Przy malowaniu dwu lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania
ogolnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastepnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i
trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzochronng nalezy stosowaé farby réznigce sie miedzy sobg
odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac
probe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepno$¢ i wsigkliwo$c.

- Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadaé wszystkim wymaganiom podanym dla
powtok z farb olejnych, z tym, ze powinny mie¢ one potysk lakierowy i wytrzymywa¢ dodatkowo prébe badania
twardosci powtoki.

S$-09.08.00. Jednostka obmiaru
(m?) malowanej lub utozonej powierzchni

$-09.09.00. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa.

- Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujgcych
terminach:

a) powtoki z farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

b) powloki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréow i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.

- Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65% , oraz podczas pogody bezdeszczowe;j.

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu rownomiernego roziozenia
barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatkéw powtoki,
widocznych okiem nieuzbrojonym $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowang
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu , w Swietle rozproszonym, barwy
wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podktadu
wyroéwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie
zblizonej do faktury podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru. Powloka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie
wystgpig slady farby.

- Sprawdzenie odpornosci na Scieranie powtok lakierowych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
normy panstwowe;.

- Badanie materiatéw oktadzinowych i klejéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie certyfikatow.
Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobodr kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskéw, itp.

- Badanie gotowej okfadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu :
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a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gluchy dzZzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podkiadu,

b) prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleh 2z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomoca
poziomicy i pionu murarskiego),

c) prawidtowosci uksztattowania powierzchni okfadziny przez przytozenie w prostopadiych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach oktadziny i pomiar wielko$ci prze$witu za pomocg
szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

d) wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych watpliwosc¢ - przez
pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

e) jednolitosci barwy plytek.

S$-09.10.00. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z obmiarem (m?), po odbiorach poszczegdinych robot.
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