
S-00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE

Roboty w zakresie: 

S-01.00.00 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług CPV 45111200-0
S-02.00.00 Roboty rozbiórkowe CPV 45111300-1
S-03.00.00         Roboty w zakresie burzenia CPV 45111100-9 
S-04.00.00 Roboty żelbetowe, murarskie i murowe CPV 45262500-6
S-05.00.00 Różne specjalne roboty budowlane CPV 45262600-7 
S-06.00.00 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej (...) CPV 45420000-7 
S-07.00.00 Tynkowanie     CPV 45410000-4
S-08.00.00 Pokrywanie podłóg i ścian CPV 45430000-0
S-09.00.00 Roboty malarskie CPV 45442100-8
 
S-00.01.00. WSTĘP

S-00.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach PROJEKTU 
PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIE CENTRUM  
SZTUKI W BIAŁYMSTOKU  PRZY UL. ODESKIEJ 1;

S-00.01.02. Zakres stosowania ST
Specyfikacje  Techniczne (ST)  stanowią  zbiór  wymagań technicznych  i   organizacyjnych,  dotyczących  procesu 
realizacji  i  kontroli  jakości  robót.  Są one podstawą,  której  spełnienie warunkuje  uzyskanie  odpowiednich  cech 
eksploatacyjnych budowli. ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i opracowane są w oparciu o obwiązujące 
oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentacji Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

S-00.01.03. Zakres Robót objętych ST

S-00.01.03.01. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi:

S-01.00.00 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług CPV 45111200-0
S-02.00.00 Roboty rozbiórkowe CPV 45111300-1
S-03.00.00         Roboty w zakresie burzenia CPV 45111100-9 
S-04.00.00 Roboty żelbetowe, murarskie i murowe CPV 45262500-6
S-05.00.00 Różne specjalne roboty budowlane CPV 45262600-7 
S-06.00.00 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej (...) CPV 45420000-7 
S-07.00.00 Tynkowanie     CPV 45410000-4
S-08.00.00 Pokrywanie podłóg i ścian CPV 45430000-0
S-09.00.00 Roboty malarskie CPV 45442100-8

S-00.01.03.02.  Niezależnie  od  postanowień  Warunków Szczególnych  normy państwowe,  instrukcje  i  przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

S-00.01.04. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera .

S-00.01.04.01. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych 
oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja  techniczna,  dostarczona  przez  inwestora,  przed  jej  przekazaniem  na  budowę  powinna  być 
sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności  pod kątem możliwości  technicznych realizacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.

Na  Wykonawcy   spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt.
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S-00.01.04.02. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja  Projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodnie  z  wykazem  podanym  w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację: 
- Zamawiającego
- sporządzoną przez Wykonawcę

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać :
- Projekt architektoniczno – budowlany z rysunkami konstrukcyjnymi  i projekt wykonawczy.
- Przedmiary robót wraz z kosztorysem

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację;
 1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót
 2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków
 3. Projekt organizacji i harmonogram Robót
 4. Projekt zaplecza technicznego budowy

S-00.01.04.03. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inżyniera 
Wykonawcy  stanowią  część  umowy  (kontraktu),  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  nich  są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń  w  Dokumentacji  Projektowej,  a  o  ich  wykryciu 
powinien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  W  przypadku 
rozbieżności  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytów  ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  Roboty  i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów budowli  muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  Roboty 
rozebrane na koszt wykonawcy.

S-00.01.04.04. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji
-  Wszelkie  uzasadnione  zmiany  o  odstępstwa  proponowane  przez  Wykonawcę,  powinny  być  obustronnie 
uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa.
- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem 
Inżyniera do dziennika budowy,  a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne – również potwierdzane 
przez autora projektu.
-  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia 
wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  ,  a  jeżeli  dotyczą  zmiany  materiałów  i  elementów  określonych  w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

S-00.01.04.05. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do zabezpieczenia  Terenu Budowy w okresie trwania  realizacji  budowy,  aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym 
ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne środki  niezbędne do 
ochrony Robót. 

Fakt  przystąpienia  do robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem w sposób uzgodniony  z 
Inżynierem oraz przez umieszczenie,  w miejscach ilościach określonych przez Inżyniera,  tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały czas realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną.

S-00.01.04.06. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  Robót  Wykonawca  będzie  podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na  terenie  i  wokół  Terenu  Budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  
społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w następstwie  jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
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1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

S-00.01.04.07. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy  na 
terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w  maszynach  i 
pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed 
dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy.

 S-00.01.04.08.  Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych  organów administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia 
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający.

S-00.01.04.09. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji takie jak instalacjie wod-kan., instalacje elektryczne, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i  urządzeń  w 
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 
które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy  i 
powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

S-00.01.04.10. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie  materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał  za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

S-00.01.04.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
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Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i 
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

S-00.01.04.12. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S-00.01.04.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie  przepisy wydane przez władze centralne i  miejscowe oraz inne 
przepisy  i  wytyczne,  które są w jakikolwiek  sposób związane  z  robotami  i  będzie  w pełni  odpowiedzialny  za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i  będzie w pełni  odpowiedzialny za wypełnienie  wszelkich 
wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

S-00.01.04.14. Określenia podstawowe
Inżynier  –  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do  nadzoru  nad  realizacją  Robót  i  do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  Robotami  i  do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

Materiały –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę,

Certyfikacja   zgodności   -   działanie  trzeciej    strony  (jednostki   niezależnej    od dostawcy i odbiorcy),  
wykazujące że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy,  stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,  ze wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną

Dokumentacja powykonawcza -  dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i  uzupełnieniami w 
trakcie realizacji robót,

Dziennik  budowy -  opatrzony  pieczęcią  Zamawiającego  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do 
notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej   korespondencji  technicznej   pomiędzy  Inspektorem   Nadzoru, 
Wykonawcą i Projektantem,
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Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do 
występowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Odpowiednia,  (bliska)  zgodność -  zgodność  wykonywania  Robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,    a  jeśli 
przedział  tolerancji  nie został  określony -  z przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla danego 
rodzaju  Robót,  odspajania gruntów średnio zwięzłych  (np.  iły,  zbite  gliny,  żwiry);  kilofy,  drągi  -  do odspajania 
gruntów zwięzłych i skalistych spękanych.

Rysunki  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu 
będącego przedmiotem Robót,

S-00.02.00. MATERIAŁY
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, ST oraz zaleceniami Inżyniera. Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać 
polskim normom raz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden 
z niżej wymienionych dokumentów:
- atest
- certyfikat
- aprobatę techniczną ITB
- certyfikat zgodności.

S-00.02.01. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia  przez  Inżyniera.  Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

S-00.02.02. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za  uzyskanie  pozwoleń  od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie  materiałów z 
jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz 
proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inżynierowi.  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty  a w tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne koszty  związane z 
dostarczeniem materiałów do Robót.

S-00.02.03. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość i  właściwość  do Robót  i  były  dostępne do 
kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego  składowania  będą zlokalizowane w obrębie  Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych  z 
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

S-00.02.04. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli  Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

S-00.02.05. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania rodzaju materiału  w 
wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  co  najmniej  3  tygodnie  przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera .
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S-00.03.00. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym 
przez  Inżyniera;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i 
zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego 
użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

S-00.04.00. TRANSPORT
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie 
materiałów/sprzętu na i  z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  użyte  przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na 
koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

S-00.05.00. WYKONANIE ROBÓT

S-00.05.01. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową  oraz  za  jakość  zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu 
organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  Robót  będą  oparte  na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji  i  przy badaniach materiałów,  doświadczenia z przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca.
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S-00.06.00. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
                                         
S-00.06.01. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia 
jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i 
organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  oraz  poleceniami  i 
ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi);

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
-  wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
-  sposób i  procedurę pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót,
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

S-00.06.02. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do 
pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie  przeprowadzać  pomiary i  badania materiałów oraz Robót z  częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  
wykonanie Robót zgodnie z Umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie 
przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń 
laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie  do  Robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

S-00.06.03. Pobieranie próbek
Próbki  będą pobierane losowo.  Zaleca się  stosowanie  statystycznych  metod pobierania  próbek,  opartych  na 
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.
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Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do pobierania  próbek  będą dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inżyniera.  Próbki 
dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inżyniera  będą  odpowiednio  opisane  i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera .

S-00.06.04. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera .

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,  miejscu i  terminie 
pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do 
akceptacji Inżyniera .

S-00.06.05. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

S-00.06.06. Badania prowadzone przez Inżyniera
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  i  zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli  wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych 
badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów i  Robót  z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

S-00.06.07. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
-Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

S-00.06.08. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w 
okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających  ograniczeniom  lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  wykonywania 

Robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi  do 
ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika  Budowy obliguje Inżyniera  do  ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Rejestr  Obmiarów
Rejestr  Obmiarów stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu każdego  z  elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i 
wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  Laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości 
materiałów,  recepty robocze i kontrolne wyniki  badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione 
na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoły odbioru Robót,
protokoły narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie 
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.

S-00.07.00. OBMIAR ROBÓT

S-00.07.01. Ogólne zasady obmiaru Robót

9



Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w 
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i o 
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

S-00.07.02. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą obmierzone  poziomo wzdłuż  linii 
osiowej.

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, powierzchnie będą wyliczone w m 2. Przykładowo 
przy obliczaniu powierzchni ścian do tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i 
powierzchniami  nie  otynkowanymi,  a  następnie  od  tej  powierzchni  odejmuje  się  obliczoną  wcześniej  łączną 
powierzchnię otworów i powierzchni nie otynkowanych przy założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni 
otworów i powierzchni nie otynkowanych mniejszych od granicznej wielkości.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

S-00.07.03. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  w  czasie  obmiaru  Robót  będą  zaakceptowane  przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania 
Robót.

S-00.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  Robót,  a  także  w  przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i 
jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.

S-00.08.00. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.

S-00.08.01. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części  Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera .
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Jakość i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na podstawie  dokumentów zawierających  komplet 
wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
 
S-00.08.02. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

S-00.08.03. Odbiór wstępny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości.

Całkowite  zakończenie  Robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów,  wyników badań i pomiarów,  oceny wizualnej  oraz zgodności  wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót  uzupełniających  i  Robót 
poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  uzupełniających  w  warstwie 
ścieralnej  lub  Robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru 
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość wykonywanych  Robót  w poszczególnych  asortymentach 
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma 
większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  oraz  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń, 
oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  Robót  w stosunku do  wymagań  przyjętych  w Dokumentach 
Umownych.

S-00.08.03.01. Dokumenty do odbioru wstępnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
    została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i 
    ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
    ew. PZJ.
8.  Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie  wszystkich  wyników badań i  pomiarów  załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
    telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty poprawkowe  lub  uzupełniające  będą zestawione  według  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
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S-00.08.04. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad 
opisanych w punkcie 8.03. „Odbiór wstępny Robót”.

S-00.09.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI

S-00.09.01. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu.

Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnymi kosztami ubytków i 

transportu na plac budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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S-01.00.00 
Roboty wstępne i przygotowawcze

S-01.01.00 Wymagania ogólne

S-01.01.01. Obowiązki Inwestora
- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej oraz 
dziennik budowy
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym 
przez  Wykonawcę  i  zaakceptowanym  przez  Inwestora  projektu  zagospodarowania  placu  budowy  i  programu 
realizacji inwestycji.
− Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
− Zawiadomienie właściwych organów: 
Inwestor: Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, 
15-406 Białystok, ul. Odeska 1;
Projektanta: P  racownia projektowa   OFIS Daniel Chadukiewicz   u  l. Swobodna 34/21 15-756 Białystok   (  mgr inż. arch.   
DANIEL KOZŁOWSKI) - co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika 
budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j. w. 

Ze względu na specyfikę obiektu: Budynek użyteczności publicznej - użytkowany będzie przez 12 miesięcy w roku, 
dlatego też Inwestor powinien tak przygotować harmonogram robót aby większość z nich przypadała na okres po 
godzinach  pracy  i  w  ten  sposób  jak  najmniej  utrudniała  funkcjonowanie  pracowników.  W  przypadku  prac 
wykonywanych  w  stale  użytkowanym  obiekcie  lub  jego  części,  Inwestor  musi  przygotować  na  czas  remontu 
odpowiednio  zabezpieczone  miejsce  zastępcze  i  przenieść  pracowników wraz  z  wyposażeniem  pomieszczeń 
biurowych i pomocniczych.

S-01.01.02. Obowiązki Wykonawcy
- Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,  projektu organizacji  i  zabezpieczenia robót w czasie 
trwania  budowy.  Stosownie  do  zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa 
publicznego  i  osób  zatrudnionych  na  terenie  budowy,  Wykonawca  instaluje  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora

- Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  Treść tablic i 
miejsce ustawienia  należy  uzgodnić  z Inwestorem. Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność  za utrzymanie 
placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy 
powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.
- Zorganizowanie terenu budowy.
- Zabezpieczenie dostawy mediów.
- Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed:
a) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami.
b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami.
c) Możliwością powstania pożaru.
d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym.

-  Przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  Wykonawca  ma obowiązek  zabezpieczyć  wszelkie  instalacje  przed 
uszkodzeniem.
- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na 
placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).
- Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.
-  Zapewnienie  zatrudnionym  na  budowie  pracownikom  odpowiedniego  zaplecza  socjalno-sanitarnego,  nie 
dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

S-01.01.03. Materiały i sprzęt
- Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację inspektora nadzoru.
- Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót.
-  Składanie  materiałów wg.  asortymentu  z  zachowaniem wymogów bezpieczeństwa  i  umożliwieniem pobrania 
reprezentatywnych próbek.
-  Sprzęt  stosowany  do  wykonywania  robót  powinien  gwarantować  jakość  robót  określoną  w  dokumentacji 
projektowej, PN i warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora.

S-01.01.04.  Transport
Dobór  środków  transportu,  wymaga  akceptacji  Inwestora.   Każdorazowo  powinny  posiadać  odpowiednie 
wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.

S-01.01.05.  Wykonywanie robót
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Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją 
projektową,  udzielonymi  pozwoleniami  na  budowę  i  uzgodnieniami  konserwatorskimi,  a  także  wymaganiami 
technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość 
wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych).  

S-01.01.06.  Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące 
dokumenty budowy:  
- dziennik budowy,
- księgę obmiarów,
- dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
- dokumenty pomiarów cech geometrycznych,
- protokołów odbiorów robót,

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i 
Wykonawcę.  Dziennik  budowy  powinien  być  prowadzony  ściśle  wg.  wymogów  obowiązującego  Prawa 
Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo  do  dokonywania  zapisów w dzienniku  budowy  oprócz Kierownika  i  inspektora  nadzoru  inwestorskiego 
przysługuje także:
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,
- autorowi projektu,
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót 
budowlanych

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych 
robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne 
potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 

S-01.01.07. Kontrola jakości robót
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca 
robót.  W  zakresie  jego  obowiązków  przed  przejęciem  terenu  budowy  jest  opracowanie  i  przedstawienie  do 
akceptacji  Inwestora projektu organizacji  robót zawierającego:  możliwości  techniczne,  kadrowe i  organizacyjne 
oraz zamierzony sposób  wykonania  robót  zgodnie  z  projektem  i  sztuką  budowlaną.  Projekt  organizacji  robót 
powinien zawierać:
- terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie,
- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę,
- wykaz środków transportu,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,
- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 
- sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót,
- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :
- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości,
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,
- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników badań 
jako  niewiarygodnych.  Koszty  obciążają  Inwestora  jeśli  wyniki  potwierdzają  się  i  spełniają  wymogi  PN.  W 
przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

S-01.01.08. Obmiar robót
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów.  Obmiar 
robót  wykonuje  Wykonawca  i  wyniki  zamieszcza  w  księdze  obmiarów.   Obmiar  obejmuje  roboty  zawarte  w 
kontrakcie  oraz  roboty  dodatkowe.  Roboty  są  podane  w  jednostkach  zgodnych  z  kosztorysem  ślepym 
(przedmiarem).
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Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania , dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem.  Obmiary skomplikowanych powierzchni i 
kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika.

S-01.01.09. Odbiór robót
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej .

Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich 
zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają.

Odbiory  częściowe  -  jest  to  ocena  ilości  i  jakości,  które  stanowią  zakończony  element  całego  zadania, 
wyszczególniony w harmonogramie robót.

Odbiór  końcowy  -  jest  to  ocena  ilości  i  jakości  całości  wykonanych  robót  wchodzących  w  zakres  zadania 
budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów 
robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

S-01.01.10. Dokumenty do odbioru robót
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:
- Dokumentację projektową.
- Receptury i ustalenia technologiczne.
- Dziennik budowy i księgi obmiaru.
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych.
- Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych.
- Ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru oraz oględzin podczas odbioru.
- Sprawozdanie techniczne.
- Dokumentację powykonawczą.
- Operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót,
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalną zgodę 
Inwestora na dokonywane zmiany,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

S-01.01.11. Tok postępowania przy odbiorze
Roboty do odbioru  Wykonawca  zgłasza  zapisem w Dzienniku  budowy i  jednocześnie  przekazuje  Inwestorowi 
kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny 
(końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze końcowym.

Odbioru  końcowego  dokonuje  komisja  powołana  przez  Inwestora.  Ilość  i  jakość  zakończonych  robót  komisja 
stwierdza  na  podstawie  operatu  kalkulacyjnego  oraz  oceny  stanu  faktycznego  i  oceny  wizualnej.   Komisja 
stwierdza  zgodność  wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową  oraz  z  protokołami  dotyczącymi 
wprowadzanych zmian.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję  nieznacznych  odstępstw  od  dokumentacji  projektowej  w  granicach 
tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru.

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne - dokonuje się potrąceń 
jak za wady trwałe.

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te 
wyłącza z odbioru.

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i  w Harmonogramie rzeczowo - finansowym. 
Roboty  dodatkowe  zaakceptowane  formalnie  w  odpowiednich  protokołach,  rozliczane  są  na  podstawie  ilości 
wykonanych faktycznie robót i  ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. 
Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.
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S-02.00.00
Roboty rozbiórkowe

S-02.01.00 Przedmiot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-02.00.00 – Roboty rozbiórkowe, są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów wyposażenia pom. w ramach 
PROJEKTU   PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIE  
CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. ODESKIEJ 1;
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.
Przy pracach rozbiórkowych należy  zachować szczególną ostrożność.

S-02.02.00 Zakres robót
- Demontaż fragmentów okładzin – cokołów;
- Demontaż łączników instalacyjnych, urządzeń technicznych i przewodów wtynkowych w miejscach 
projektowanych wyburzeń;

S-02.03.00. Materiały pochodzące z rozbiórki
Płyty drewniane i drewnopochodne, osprzęt instalacyjny itp., gruz żelbet., gruz z cegieł, el. instalacyjne, inne;

S-02.04.00 Sprzęt
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, wiertarki, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna,drabiny.

S-02.05.00 Transport
Reczny oraz dalej samochód wywrotka. Odwiezienie demontowanych elementów na odpowiednie składowiska.

S-02.06.00 Wykonanie robót
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie.

S-02.07.00 Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.

S-02.08.00 Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m2), dł. (mb)

S-02.09.00 Odbiór robót
Inspektor na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy.

S-02.10.00 Podstawa płatności
Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. po odbiorze robót.

S-02.11.00 Przepisy związane
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat. 
Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.
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S-03.00.00
Roboty w zakresie burzenia

S-03.01.00 Przedmiot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-03.00.00 – Roboty w zakresie burzenia, są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych wyburzeniami i demontażem fragmentów ścian i nadproży pom. w ramach 
PROJEKTU   PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIE  
CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. ODESKIEJ 1;
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

UWAGA!!!
Przy  pracach  wyburzeniowych  należy  zachować  szczególną  ostrożność.  Zakaz  przebywania  ludzi  w 
bezpośredniej  strefie  spadania  elementów  wyburzanych.  Wyburzenia  wykonywać  stopniowo,  jak 
najmniejszymi  powierzchniamia  i  kawałkami,  z  uwzglednieniem  wszystkich  możliwych  srodków 
bezpieczeństwa.  W  trakcie  wykonywania  wyburzeń  rejestrować  ewentualne  zmiany  w  istniejacej 
konstrukcji bydynku;

S-03.02.00 Zakres robót
- Wykonanie wyburzenia w istn. murowanej ścianie działowej oraz wstawienie nadproża systemowego w miejscu 
proj. otworu na drzwi „D2”;
- Wykonanie wyburzenia w istn. ścianie żelbetowej w miejscu proj. otworu na drzwi „Dw1”;

S-03.03.00. Materiały pochodzące z rozbiórki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, inne;

S-03.04.00 Sprzęt
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, wiertarki, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna,drabiny.

S-03.05.00 Transport
Ręczny oraz dalej samochód wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu 
do ponownego zużycia w podłożu posadzek.

S-03.06.00 Wykonanie robót
Przy  rozległych  rozbiórkach  konstrukcyjnych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  przepisów  BHP  i  wykonać 
stosowne zabezpieczenia.

S-03.07.00 Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.

S-03.08.00 Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m2) - muru, tynków.  

S-03.09.00 Odbiór robót
Inspektor na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy.

S-03.10.00 Podstawa płatności
Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. po odbiorze robót.

S-03.11.00 Przepisy związane
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat. 
Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami.
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S-04.00.00 
Roboty żelbetowe, murarskie i murowe

S-04.01.00. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej S-02.00.00 – Roboty żelbetowe, murarskie i murowe, są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich i murowych przy realizacji zadania w  ramach PROJEKTU 
PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIE CENTRUM  
SZTUKI W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. ODESKIEJ 1;
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

S-04.02.00. Zakres robót.
- Wymurowanie dwóch ścian szybu dźwigowego, wraz z otworem na drzwi „Dw1” na najniższej  kondygnacji, z 
uwzględnieniem wykoniania el. konstrukcyjnych w w/w ścianach szybu;

S-04.01.03. Materiały
Bloczki z bet. komórkowego 24X20cm,  stal zbrojeniowa, mieszanka betonowa, inne;

S-04.01.04. Sprzęt
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz 
narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

S-04.01.05. Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, wnoszenie we wnętrzach 
ręczne

S-04.01.06. Wykonanie robót

S-04.01.06.01. Dane ogólne
- Do przygotowania zapraw można stosować każda wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, 
jeżeli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej PN-88/B-32250 dotyczącej wody do celów 
budowlanych.

- Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych ora wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje, glony i muły. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych.

- Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie następujące badania:
a)   sprawdzenie   zgodności    masy   oznaczonej    na    cegłach    z   zamówieniem    i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej,
b)   przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
•    wymiarów i kształtu cegły,
•     liczby szczerb i pęknięć,
•     odporności na uderzenia,
•     przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

- Dopuszczalna  liczba  cegieł połówkowych,   pękniętych  całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym 
przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać:
a)   dla cegły klasy 5 - 15% cegieł badanych
b)   dla cegły klasy 7,5, 10, 15 i 20 - 10% cegieł badanych.

- Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22 %, klasy 10 - nie wyższa niż 
24% a klasy 7,5 i 5 nie określa się.  Do ścian zewnętrznych zaleca się stosować cegły o nasiąkliwości nie większej 
niż 16%.

- Odporność  cegły   na   uderzenia   powinna   być  taka,   aby  cegła   upuszczona   z wysokości  1,5 m na inne 
cegły nie rozpadała się na kawałki.  Może natomiast wystąpić pęknięcie cegły lub jej wyszczerbienie. Liczba cegieł 
nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:
a)   dla 15 sprawdzanych cegieł - 2 sztuki,
b)   dla 25 sprawdzanych cegieł - 3 sztuki
c)   dla 40 sprawdzanych cegieł - 5 sztuk.

Zalecany zakres stosowania cegły ceramicznej pełnej poszczególnych klas:
Zalecane stosowanie klasa

Ściany podziemnych części budynków w gruncie nasyconym wodą 15; 10; (7,5)

Ściany zewnętrzne ceglane nie tynkowane 15; 10; (7,5)
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Ściany zewnętrzne ceglane tynkowane 15; 10; (7,5)

Stropy, sklepienia, łuki, słupy, pilasty i kominy 15; 10; (7,5)

Ściany osłonowe i działowe.  Budynki gospodarcze tymczasowe podrzędne, 
z    wyjątkiem    kominów    powyżej    dachu    oraz fundamentów w 
podziemnych częściach budynku.

5

Ściany wewnętrzne nośne Klasę cegły dobrać wg PN-
87/B-03002

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu; 
poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu:
a)   zaprawa wapienna - 8 godzin
c)   zaprawa cementowa - 2 godziny,
d)   zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,
e)   zaprawa gipsowa - bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut.

- Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 
35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych 
cementów portlandzkich powinno   być   uzasadnione   technicznie.   Do   zapraw   cementowych   mogą  być 
stosowane   cementy   hutnicze,   pod   warunkiem   że   temperatura   otoczenia   co najmniej w ciągu 7 dni od 
chwili użycia zaprawy nie będzie niższa niż 5°C. W przypadku  konieczności  użycia zaprawy białej  lub o 
wymaganych zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały   lub dodawać do zaprawy odpowiednie 
barwniki mineralne.

- Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów)    lub 
uszczelniających    i    przyśpieszających    wiązanie    albo twardnienie.  Stosowanie tych dodatków powinno  być 
zgodne z instrukcjami  i wytycznymi , a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez 
ITB.

- Skład  objętościowy  zaprawy  należy dobierać  doświadczalnie,  w zależności  od wymaganej marki zaprawy i 
marki cementu.

Orientacyjne składy objętościowe zapraw cementowych o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego:
Marka
cementu

Orientacyjny skład objętościowy (cement: piasek) przy marce zaprawy

1,5 3 5                    8 10 12

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1

35 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od przeznaczenia:
Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg 

stożka 
pomiarowego
(cm)

Marka zaprawy

1. Do murowania fundamentów i ścian budynku 6-8 3,5,8

2. Do wykonania filarów nośnych, łuków i sklepień narażonych 
na obciążenie

6-8 8, 10, 12

3. Do murowania sklepień 
cienkościennych przy grubości

1/4 cegły 6-8 5, 8, 10, 12

1/2 cegły 6-8 3, 5, 8, 10

4. Do wykonania podłoży pod posadzki 5-7 5, 8, 10

5. Do    wykonania    warstwy    wyrównawczej    pod 
podokienniki, obróbki blacharskie itp.

68 1,5,   3
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6. Do    wykonania    warstwy    wyrównawczej    pod posadzki z 
dużych płyt kamiennych

4-6 1,5

7. Do wykonania obrzutki Pod tynki zewnętrzne 9-11 3, 5, 8, 10

Pod tynki wewnętrzne 9-10 3, 5, 8, 10
8. Do wykonania narzutu dla tynków zewnętrznych i 

wewnętrznych
9-11 3,5

9. Do    wykonania    warstwy    wierzchniej    tynków zwykłych 
zewnętrznych i wewnętrznych

9-11 3,5

10. Do    zamocowania    kotew    i    łączników    oraz wykonania 
zalewki w zależności od zastosowania

6-11 5, 8, 10

11. Do     łączenia     elementów     wielkowymiarowych 
sprężonych, strunobetonowych

Wg wymagań projektu i ustaleń 
laboratorium
badawczego

- Przy  mechanicznym  lub ręcznym  mieszaniu  należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement i kruszywo), aż 
do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie.
dodać wodę  i   mieszać w dalszym  ciągu  aż  do  uzyskania jednorodnej  masy zaprawy.

- W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej +25°C okres zużycia zapraw podany powyżej winien być 
skrócony do 30 minut.

- Do   zapraw cementowo-wapiennych   należy   stosować   cement   portlandzki   z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych marki 25 i 35 oraz cement hutniczy pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od 
chwili użycia zaprawy nie będzie niższa niż 5°C. W przypadku konieczności użycia zaprawy białej lub o 
wymaganych zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały    lub dodawać do zaprawy odpowiednie 
barwniki mineralne.

- Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suche gaszone lub wapno gaszone w  postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna  niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno 
być dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych 
ITB w tym zakresie.

Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych:

Marka zaprawy Objętościowy skład objętościowy zaprawy

Cement: ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane : piasek
0,8 1 : 2 : 12 1 : 2 : 12

1,5 1:1:9 1 : 1,5 : 8 1 : 2 : 10 1:1:9 1 : 1,5 : 8 1 : 2 : 10

3 1:1:6 1:1:7
1 : 1,7 : 5

1:1:6 1 : 1: 7 1 : 1,7   : 5

5 1 : 0,3 : 4 1 : 0,5 : 4,5 1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

- Mury należy wykonywać warstwami , z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin do pionu i sznura, 
z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.

- W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy 
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Ścianki z elementów gipsowych 
należy murować po wykonaniu stanu surowego budynku i nakryciu go dachem.

Marka i konsystencja zapraw cementowo - wapiennych w zależności od jej przeznaczenia:
Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg 

stożka 
pomiarowego (cm)

Marka
zaprawy

1. Do  murowania fundamentów i ścian  budynku z 
pomieszczeniami    i    wilgotności    względnej    nie 
mniejszej niż 60%

6-8 3,  5
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2. Do      wykonania      konstrukcji      murowych      w 
pomieszczeniach     podlegających    wstrząsom     i murów 
poniżej   izolacji   poziomej   w   gruntach nasyconych wodą

6-8 3,  5

3. Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1,5, 3,  5

pod tynki wewnętrzne 9-10 0,8,   1,5,  3
7. Do wykonania narzutu tynków zewnętrznych 6-9 1,5,  3,   5

tynków wewnętrznych 0,8, 1,5,  3, 5
8. Do wykonania warstwy 

wierzchniej        (gładzi) 
tynku zwykłego

Zewnętrznego 9- 11 1,5,   3

wewnętrznego 0.8,   1,5,   3

9. Do    wykonywania    zalewki    w    zależności    od 
zastosowania

9-11 1,5,  3,   5

- Mury   należy  wznosić   możliwie  równomiernie   na   całej   ich   długości.   Różnica poziomów poszczególnych 
części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać: 4 m dla murów z cegły i 3 m dla 
murów z bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować 
strzępią zazębione końcowo. W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach 
wznoszonych murów niż 4 lub 3 m należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy 
dylatacyjne.

- Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą 
suchą , zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy 
wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegły suchej.

- Stosowanie cegły,  bloków lub pustaków kilku rodzajów i  klas jest dozwolone, jednak  pod  warunkiem 
przestrzegania  zasady,  że  każda  ściana   powinna  być wykonana z cegły bloków lub pustaków jednego 
wymiaru i jednej klasy.

- Wnęki  i  bruzdy  instalacyjne  należy wykonywać jednocześnie  ze wznoszeniem murów.

- Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) mogą być 
wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C.

- Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C, pod 
warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych 
wykonywania robót budowlano-montażowych , wydanych przez ITB.

- W  zwykłych   murach  ceglanych, jeśli   nie  ma  szczególnych  wymagań     należy przyjmować grubość 
normową spoiny:
a)   12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, 
a minimalna 10 mm,
b)   10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.

- Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania  nie  należy 
wypełniać zaprawą spoin  przy zewnętrznych  licach  na głębokość 5 - 10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny

- Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%.

- Ściany z bloczków należy murować na zaprawach lekkich (np. typu „Termor"). Mogą  być  również  stosowane 
zaprawy  cementowo-wapienne..   Bloczki   należy układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne 
spoiny o grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości spoin nie powinny 
być większe niż ± 3 mm.

Szybkość normalnego wznoszenia murów z cegły ceramicznej
Rodzaj           zaprawy 
użytej do murowania

Najkrótszy   okres,   w   dobach.   Od   rozpoczęcia   muru   dolnej kondygnacji 
do   rozpoczęcia   na   tym   samym   odcinku   muru następnej  kondygnacji  przy 
wysokości    h  (w m) muru dolnej kondygnacji
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h<3,5 3,5 < h < 5 5<h<7
Wapienna Cementowo-
wapienna Cementowa

7 5 3 8 6 3,5 9 7 4

- Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne powinny być wykonywane 
jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub zakotwieniem.

- Przed ułożeniem bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton komórkowy odznaczający się dużą 
nasiąkliwością nie odciągała wody z zaprawy.

- Narożniki muru z bloczków należy wykonywać wg zasad wiązania pospolitego, stosując na przemian przenikanie 
się poszczególnych warstw obu ścian. Tę samą zasadę należy również stosować przy wiązaniu ścian 
poprzecznych, o grubości większej od 6 cm ze ścianami zewnętrznymi.

- Przy  wbudowywaniu   ościeżnic   drzwi   odległość   między   punktami   mocowania ościeżnicy nie powinny być 
większe niż 75cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z
elementów z betonu komórkowego:

Dopuszczalne odchyłki dla murów ( mm)
Z      cegły i       pustaków Z drobnowymiarowych

Lp. Rodzaje odchyłek ceramicznych elementów   z   betonu
Mury Mury komórkowego
spoinowane niespoinowane

1. Zwichrowania     i     skrzywienia
powierzchni murów:
na długości 1 m 3 6 4
na   całej    powierzchni   ściany
pomieszczenia 10 20 -

2. Odchylenia          od          pionu
powierzchni i krawędzi:
Na wysokości 1 m 3 6 3
Na wysokości 1 kondygnacji 6 10 6
Na całej wysokości ściany 20 30 15

3. Odchylenia       od        kierunku
poziomego górnej  powierzchni
każdej warstwy muru:
Na długości 1 m 1 2 2
Na całej długości budynku 15 30 30

4. Odchylenia       od        kierunku
poziomego górnej powierzchni
ostatniej   warstwy   muru   pod
stropem: 1 2 -
Na długości 1 m 10 20 -
Na całej długości budynku

5. Odchylenia   przecinających   się
powierzchni    muru    od    kąta
przewidzianego    w    projekcie
(najczęściej prostego):
Na długości 1 m 3 6 10
Na całej długości ściany - - 30

6. Odchylenie wymiarów otworów w 
świetle ościeży dla otworów o 
wymiarach:

Do 100 cm Szerokość 
wysokość

+6,   -3
+ 15,  -10

+6,   -3
+ 15,  -10
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Powyżej 100 cm Szerokość 
wysokość

+6,  -3
+ 15,  -10

+6,  -3
+ 15,  -10

- Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w 
murze, albo za pomocą dybli.

- Szczeliny powstałe między ościeżem a ościeżnicą w ścianach zewnętrznych należy wypełnić po obwodzie 
materiałem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót.

- Dopuszcza  się  osadzenie  ościeżnic jednocześnie  ze wnoszeniem   muru   pod warunkiem zabezpieczenia 
drewna ościeżnicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

S-04.01.06.02. Murowanie fragmentu ściany wewn. z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo 
wapiennej
Mury istniejące: W przypadku stwierdzenia sypiącej się zaprawy - wyspoinować lub przy większych spękaniach - 
dokonać przemurowania. 

S-04.01.06.03. Wmurowanie nowych nadproży
Projektuje się nadproże stalowe z dwuteowników I140 ze stali St3S zespawanych ze sobą parami i założonych po 
obu stronach ściany nad otworem drzwiowym. 

Kolejność wykonywania robót:
•Przed kuciem bruzdy w ścianie należy  wykonać poduszkę betonową w wykutym otworze.
•Nad projektowanym otworem wykonać  bruzdy o wysokości dwuteownika +2cm, głębokości umożliwiającej 

osiowe  oparcie nadproża i długości umożliwiającej osadzenie dwuteownika obustronnie na odcinku 25cm 
ściany który pozostanie po wykonaniu otworu.  

•Bruzdy przemyć mlekiem cementowym, następnie założyć belki, zamocować klinami stalowymi i skręcić 
śrubami.

•Przestrzeń między belkami a murem wypełnić rzadką zaprawą cementową kl. 8 MPa.
•Wyciąć ścianę pod zamontowanym nadprożem.
•Z zewnątrz wyszpałdować kawałkami cegieł na zaprawie cem-wap kl. 5 MPa.
•Belki wyłożyć siatką Rabitza i otynkować.

S-04.01.07. Kontrola jakości
Sprawdzenie pustaków z betonu komórkowego należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, 
betonu, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 

Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów.

Sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania nowych kominów (jakość wykonania i przelotowość 
przewodów).

S-04.01.08. Jednostka obmiaru
(m3) muru - nowego i uzupełnianego, wysokość.

S-04.01.09. Odbiór
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją projektową

S-04.01.10. Podstawa płatności
Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót.
 
S-04.01.11. Przepisy związane
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
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S-05.00.00 
Rózne specjalne roboty budowlane

S-05.01.00. Przedmiot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-05.00.00 – Rózne specjalne roboty budowlane, są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z pracami dot. instalacji dźwigu towarowo-osobowego w proj. szybie 
dźwigowym wraz z inst. maszynowni dźwigu i osprzętem w  ramach PROJEKTU NA PROJEKTU 
PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIE CENTRUM  
SZTUKI W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. ODESKIEJ 1;
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

S-05.02.00. Zakres robót
Instalacja dźwigu towarowo-osobowego w proj. szybie dźwigowym wraz z inst. maszynowni dźwigu i osprzętem.

S-05.03.00. Materiały
Wg specyfikacji i wytycznych dostawcy systemy dźwigowego;

S-05.04.00. Sprzęt
Wiadra, mieszadła mechaniczne, noże, piły, szpachelka, paca ścierna, pistolet do silikonu, prowadnice do równego 
cięcia płyt, wiertarki, wkrętarki, młotek, osprzęt specjalistyczny, itp.

S-05.05.00. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

S-05.06.00. Wykonanie robót

S-05.06.03.23. Prace przygotowawcze
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  przygotować  materiały,  narzędzia  i  sprzęt  zgodnie  ze  specyfikacją  w 
projekcie technicznym wykonania modernizacji. Sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom norm i aprobat 
technicznych oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty).

S-05.07.00. Kontrola jakości
Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  należy  przeprowadzać  przez  porównanie  z  dokumentacją 
opisową i  rysunkową według protokołów badań kontrolnych i  atestów jakości  materiałów,  protokołów odbiorów 
częściowych  podłoża  i  podkładu oraz  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  za  pomocą oględzin  zewnętrznych  i 
pomiarów jak badanie przyczepności do podłoża poprzez opukiwanie,
Odbiór  polega na  sprawdzeniu  kompletności  dokonanego  montażu  i  zgodności  z  wytycznymi  producenta  lub 
dystrybutora systemu.

S-05.08.00 Jednostka obmiaru
Ilość sztuk.

S-05.09.00 Odbiór robót
Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

S-05.10.00 Podstawa płatności
Za 1 szt., zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

S-05.11.00. Przepisy związane
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych
Instrukcje i certyfikaty producenta.
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S-06.00.00 
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej (...)

S-06.01.00. Przedmiot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-06.00.00 – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej (...), są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki i ślusarki drzwiowej w 
ramach PROJEKTU PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ -  
EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. ODESKIEJ 1;
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

S-06.02.00. Zakres robót
- Wstawienie drzwi „D2” w klasie odporności ogniowej EI, jako drzwi ewakuacyjnych z opracowywanych 
pomieszczeń magazynowych. W/w drzwi o szer. 90cm w świetle przejścia.
- Wstawienie 2 szt. drzwi „Dw1”, jako drzwi do szybu dźwigowego. W/w drzwi o szer. min. 210cm w świetle 
przejścia.

S-06.03.00. Materiały
- Drzwi i ościeżnice – wg zestawienia stolarki i ślusarki projektu;
- Materiały montażowe – wg rozwiązań systemowych producenta;

S-06.04.00. Sprzęt
Noże, piły, wiertarki, wkrętarki, poziomice, młotek itp.

S-06.05.00. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

S-06.06.00. Wykonanie robót

S-06.06.01. Montaż stolarki i ślusarki
Wg cz. opisowej i graficznej projektu wykonawczego w zakresie dostosowania budynku biurowego do 
obowiązujących przepisów p.poż.

S-06.06.03.23. Prace przygotowawcze
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  przygotować  materiały,  narzędzia  i  sprzęt  zgodnie  ze  specyfikacją  w 
projekcie technicznym wykonania modernizacji. Sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom norm i aprobat 
technicznych oraz czy mają świadectwa jakości (certyfikaty).

S-06.07.00. Kontrola jakości
Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  należy  przeprowadzać  przez  porównanie  z  dokumentacją 
opisową i  rysunkową według protokołów badań kontrolnych i  atestów jakości  materiałów,  protokołów odbiorów 
częściowych  podłoża  i  podkładu oraz  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  za  pomocą oględzin  zewnętrznych  i 
pomiarów jak badanie przyczepności do podłoża poprzez opukiwanie,
Odbiór  polega na  sprawdzeniu  kompletności  dokonanego  montażu  i  zgodności  z  wytycznymi  producenta  lub 
dystrybutora systemu.

S-06.08.00 Jednostka obmiaru
Powierzchnia mierzona w m2, il. szt.

S-06.09.00 Odbiór robót
Inspektor Nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

S-06.10.00 Podstawa płatności
Za 1 m2 zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

S-06.11.00. Przepisy związane
Instrukcje i certyfikaty producenta.
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S-07.00.00 
Tynkowanie

S-07.01.00 Przedmiot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-06.00.00 – Tynkowanie, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót tynkarskich w ramach PROJEKTU PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU OPERY I FILHARMONII  
PODLASKIEJ - EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. ODESKIEJ 1;
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

S-07.02.00 Zakres robót
Wykonanie tynków na ścianie murowanej szybu dźwigowego;
Uzupełnienia ubytków tynków w obrębie istniejących ścian - powstałe w trakcie prowadzenia prac remontowych; 

S-07.03.00 Materiały
Tynk cementowo – wapienny,  piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty; do gładzi piasek 
powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych PN-
88/B-32250.

S-07.04.00 Sprzęt
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz 
narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, inne.

S-07.05.00 Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, we wnętrzach ręczny

S-07.06.00 WYKONANIE ROBÓT

S-07.06.01 Dane ogólne - tynki
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne oraz wbudowane meble o ile są wstawiane w nieotynkowane wnęki. W uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu tynków.

-   Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian 
betonowych, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.

-   Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C i pod warunkiem, ze w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać  tynki jedynie przy     zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z ITB.

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 2 dni przed  nasłonecznieniem 
dłuższym  niż  2  godziny dziennie.   Należy je  osłaniać matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób.

-  W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo - wapienne i wapienne powinny 
być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą.

-   W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15mm od lica muru. Jeżeli mur 
jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jw. lub zastosować specjalne środki 
zapewniające przyczepność tynku do podłoża.

-  Przed   rozpoczęciem   tynkowania   stropów   ceglanych   należy   usunąć   zaprawę wystającą ze spoin. Dolne 
półki belek stalowych powinny być osiatkowane.

-  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą.

-   Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na całej powierzchni owinięte siatką stalową lub 
druciano-ceramiczną przewiązaną drutem lub w inny sposób zamocowaną trwale do podłoża.

-   Elementy i siatkę należy uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń (zwłaszcza tłustych), 
a w przypadku tynków cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym). Przy 
wykonywaniu tynków gipsowych lub gipsowo-wapiennych podłoże metalowe powinno być zabezpieczone przed 
korozją.
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-   Siatka stanowiąca samodzielne podłoże powinna być dostatecznie sztywna o oczkach nie większych niż 100 x 
100 mm i wzmocniona drutami lub prętami stalowymi.

- Piasek używany do zapraw tynkarskich powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności:
a) nie zawierać domieszek organicznych,
b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm
c) przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05 mm 
nie powinna być większa niż 1% masy cementu.

- Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty.

- Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

- Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych PN-
88/B-32250.

- Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są na dobrze wykończonych 
elewacjach i wnętrzach, przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych   należy  stosować  zaprawę 
cementowo-wapienną.   Narzut tynków wewnętrznych   należy   wykonywać   wg   pasów   lub   listew 
kierunkowych.   W odróżnieniu od tynków pospolitych trójwarstwowych tynki o szczególnie starannym pionowaniu, 
poziomowaniu i zacieraniu są tynkami doborowymi   (kat. IV), a jeżeli ponadto  gładź jest  zacierana   packą 
obłożoną filcem  - tynkami   doborowymi filcowanymi (kat.Ivf). Tynki trójwarstwowe z zaprawy z zaprawy 
cementowej o specjalnym wykonaniu gładzi, tzw.  tynki  wypalane mogą być wykonywane w pomieszczeniach 
mokrych.

- Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub z betonów   komórkowych 
należy   wykonywać   z   zaprawy   cementowej    1:1   o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka 
pomiarowego.

-   Narzut tynków trójwarstwowych powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej 
stwardnieniem.  Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu  dociskać  pacą przesuwaną stale w jednym 
kierunku,  przy czym  przy wykonywaniu   tynków  doborowych   kat.   IV  i   IV należy  stosować  dodatkowo 
wyrównujące pasy i listwy.

- Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 
gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gładzi powinna mieć 
konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować zaprawy:
a)   wapienne (1:3,   1:2,5  lub  1:2)
b)   cementowo-wapienne w tynkach narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narażonych na 
zawilgocenie 1:1:2.
Gładź tynków zewnętrznych należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.

-   Do wykonywania  gładzi tynków trójwarstwowych  pospolitych  (kat.  III)  należy stosować do zaprawy drobny 
piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie gładką packą drewnianą.

-   Do wykonywania gładzi tynków trójwarstwowych doborowych (kat. IV i IVf) należy do zaprawy stosować bardzo 
drobny piasek, przechodzący przez sito o prześwicie 0,25 mm.

-  Gładź tynków doborowych powinna być starannie wygładzoną packą drewnianą, metalową lub styropianową.

-  Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być 
większe niż:
a)   dla tynków kategorii II i III - 7 mm,
b)   dla tynków kat. IV i IVf - 5 mm.
Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych:
Kategoria
tynku

Odchylenie 
powierzchni   tynku 
od   płaszczyzny   i 
odchylenie krawędzi 
od   linii prostej

Odchylenie powierzchni krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających   się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego   w 
dokumentacji

Pionowego Poziomego

0, I, la Nie podlegają sprawdzeniu
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II Nie większe niż 4 
mm na długości
łaty kontrolnej 2m

Nie większe niż 3 mm
na 1 m

Nie większe niż
4 mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 10 mm 
na całej powierzchni 
między przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki, itp.)

Nie większe niż 4 mm 
na 1 m

III Nie większe niż 3 
mm i w liczbie nie 
większej niż 3
na całej długości łaty 
kontrolnej 2m

Nie większe niż 2 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 
niż 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 
m wysokości oraz nie 
więcej niż 6 mm w

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m i
ogółem nie więcej niż 
6 mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m

pomieszczeniach pionowymi (ściany,
powyżej 3,5 m belki, itp.)
wysokości

IV Nie większe niż Nie większe niż 1,5 mm Nie większe niż
Ivf 2 mm i w liczbie na 1 m i ogółem nie 2 mm na 1 m i
IVw nie większej niż 2 więcej niż 3 mm w ogółem nie więcej Nie większe niż

na długości laty pomieszczeniach do 3,5 niż 3 mm na całej 2 mm na 1 m
kontrolnej m wysokości oraz nie powierzchni między
2m więcej niż 4 mm w przegrodami

pomieszczeniach pionowymi (ściany,
powyżej 3,5 m belki, itp
wysokości

-   Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kat. II - IV nie powinny być 
większe niż:
a)   na całej wysokości kondygnacji - 10 mm,
b)   na całej wysokości budynku - 30 mm

-   Dopuszczalne   są   miejscowe   nierówności   tynków   pospolitych   o   szerokości   i głębokości 1 mm i długości 
do 50 mm w liczbie 3 nierówności na 10 m2.

-  Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę o jednakowym natężeniu , bez 
smug i plam. Wymagania te nie dotyczą tynków surowych    -    rapowanych    ,    wyrównywanych    kielnią, 
ściąganych    pacą    i pędzlowanych.

-   Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady:
a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli, przenikających z podłoża, 
pleśni, itp.
b)  trwałe ślady zacieków na powierzchni,
c) odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności pyłku do podłoża.

-   Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków i bloków betonowych powinna wynosić:
a)   dla tynków wapiennych - 0,01 MPa,
b)  dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa,
c)   dla tynków gipsowych - 0,04 MPa,
d)   dla tynków cementowych - 0,05 MPa

S-07.07.00. Kontrola jakości
Sprawdzenie zgodności z wyżej wymienionymi wytycznymi. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do 
tynków, betonu. 
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów.
Sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania nowych tynków.

S-07.08.00. Jednostka obmiaru
(m2) muru - nowego i uzupełnianego, wysokość.
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S-07.09.00. Odbiór
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją projektową

S-07.10.00. Podstawa płatności
Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczególnych robót.
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S-08.00.00
Pokrywanie ścian i podłóg

S-08.01.00 Przedmiot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-08.00.00 – Pokrywanie ścian i podłóg, są wymagania dotyczące 
wykonania  i odbioru robót posadzkarskich, ściennych i cokołów w  ramach PROJEKTU  PRZEBUDOWY CZĘŚCI 
BUDYNKU OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ - EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU 
PRZY UL. ODESKIEJ 1;
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

S-08.02.00 Zakres robót
- Uzupełnienie ubytków w posadzkach i cokołach pomieszczeniach, powstałych w miejscach 
poszerzenia istniejących otwórów drzwiowych;
- Wykonanie róbót budowlano – wykończeniowych towarzyszących w/w pracom, m.in. zupełnienie 
ubytków powstałych po wyburzeniach, obróbki ścian i posadzek wokół otwórów drzwiowych, itp.;
- Wykonanie robót izolacyjnych i posadzkowych w opracowywanych pomieszczeniach na najniższej 
kondygnacji;
- Wykonanie inny robót towarzyszących w/w robotom, zgodnie z zakresem projektu;
- Wykonanie robót izolacyjnych przeciwwodnch na części ścian opracowywanych pomieszczeń; 
Wskazane w projekcie istn. ściany i sufity żelbetowe pom. -1/1, -1/2, -1/3 zabezpieczyć 
wodoszszczelnie - natryskowo środkami typu: Xypex Concentrate oraz Xypex Modified, lub 
równoważnymi. Zabezpieczenia liniowe i fasetowe wykonać środkami typu Xypex Patch 'n plug, lub 
równoważnym;

S-08.03.00 Materiały
Wykładziny, klej dedykowany, preparat gruntujący, zaprawa wyrównująca do posadzek, folia PE gr. 0,3mm, 
styropian EPS 100-038 gr. 7cm, taśma dylatacyjna, piana montażowa, posadzkarska mieszanka betonowa z tzw. 
„mixokreta”, środki typu: Xypex Concentrate oraz Xypex Modified, Xypex Patch 'n plug lub równoważne, 
farby, wykładziny, inne; 

S-06.04.00 Sprzęt
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, warstwomierz 
narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, agregat posadzkarski, zacieraczka elektryczna, 
inne;

S-08.05.00 Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, we wnętrzach ręczny

S-08.06.00 Wykonanie robót
Wg opisu projektu;

S-08.08.00. Jednostka obmiaru
(m2) ułożonej posadzki i warstw posadzkowych nowych i uzupełniających, wysokość cokolika;

S-08.09.00. Odbiór
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją projektową

S-08.10.00. Podstawa płatności
Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczególnych robót.
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S-09.00.00
Malowanie

S-09.01.00 Przedmiot
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej S-09.00.00 – Malowanie,  są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 
robót malarskich w ramach PROJEKTU PRZEBUDOWY CZĘŚCI BUDYNKU OPERY I FILHARMONII  
PODLASKIEJ - EUROPEJSKIE CENTRUM SZTUKI W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. ODESKIEJ 1;
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

S-09.02.00 Zakres robót
- Wykonanie róbót budowlano – wykończeniowych towarzyszących w/w pracom, m.in malowanie 
fragmentów pow. ścian i sufitów, itp.;

S-09.03.00 Materiały
Farba emulsyjna akrylowa, farba emaliowa, farba podkładowa;

S-09.04.00 Sprzęt
Pędzle, wałki, korytka do farby, wiadra agregat malarski, inne;

S-09.05.00 Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny;

S-09.06.00 Wykonanie robót
-      Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do  malowania, 
naprawić uszkodzenia,  wykonać szpachlowanie  i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża dokładność powierzchni. 
Następnie należy powierzchnię zagruntować.  W robotach  olejnych  gruntowanie  należy wykonać przed 
szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania.

-      Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc 
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu 
wszelkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianie.

-      Wilgotność powierzchni tynkowanych pod malowanie powinna być nie większa niż:
a)           dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych - 3%,
b)           dla farb emulsyjnych - 4%

-      Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności:
a) całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub 
opraw) z wyjątkiem przyklejenia okładzin (np. tapet), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) 
oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.)
b)  wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe,
c)  ułożeniu podłóg drewnianych,
d) dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrębów pokostem 
(jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie była dostarczone w stanie wykończonym, tj. oszklona i 
pomalowana w zakładach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).

- Tynki   przeznaczone  do   malowania   powinny  spełniać  następujące  wymagania techniczne:
a)   wszelkie   ewentualne   uszkodzenia   tynków   powinny   być   naprawione   przed przystąpieniem do 
malowania przez wypełnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku,
b)   przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 
mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) 
oraz osypujących się ziaren piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczona z z 
łuszczącej lub pylącej się starej powłoki malarskiej.

- Powierzchnia   konstrukcji   stalowych   powinna   być   przed   malowaniem oczyszczone ze zgorzeliny, 
masy formierskiej i rdzy (do czystej lśniącej powierzchni). Elementy metalowe powinny być również oczyszczone z 
pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki 
pudełek instalacji elektrycznej powinny być - niezależnie od przewidywanego rodzaju malowania ścian - pokryte 
bezminiową farbą rdzochronną (np. na pyle cynkowym).

- Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie  wyższej   niż 
+22°C.   Wyjątek  stanowi  farba   rozpuszczalnikowa  silikonowa (Silema   B),   którą  można   malować  przy 
temperaturze  -5°C.   Zaleca  się,   aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła:
a)  przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do 18°C,
b)  przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C,
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c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20C ( w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), jak również przy 
malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

-   Przy malowaniu powłoki powinny być:
a)   niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu), odporne na 
tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka myjącego oraz na reemulgację,
b)   dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni,
c)   barwa  powłok jednolita  i  równomierna,  bez smug,  plam,  zgodna  z wzorcem producenta,
d)   powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla.
Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń lub poprawek. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoki nie powinny 
wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy.

-   Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą zgodna z wzorcem, 
bez śladów pędzla, smug, zacieków,  uszkodzeń, zmarszczeń,  pęcherzy,  plam  i  odmiany odcienia.  Dopuszcza 
się chropowatość powłoki  odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego  podłoża  lub podkładu; powłoka 
powinna   bez  prześwitów   pokrywać  podłoże   lub  podkład,   które   nie powinny być dostrzegalne okiem 
uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie na powłokach jednowarstwowych.

-   Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. W 
przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz różnice w odcieniu. 
Przy malowaniu dwu lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki  powinna być wykonana z farby do gruntowania 
ogólnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a następnie z farb nawierzchniowych.   Przy  dwukrotnym   i 
trzykrotnym  malowaniu  olejnym  farbą rdzochronną  należy  stosować  farby  różniące  się  między  sobą 
odcieniem   lub intensywnością  barwy.   Wszystkie   powłoki   z  farb   nawierzchniowych   powinny wytrzymywać 
próbę  na:  wycieranie, zarysowanie,  zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość.

-   Powłoki  z  emalii  olejnych  lub  syntetycznych  powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla 
powłok z farb olejnych, z tym, że powinny mieć one połysk lakierowy i wytrzymywać dodatkowo próbę badania 
twardości powłoki.

S-09.08.00. Jednostka obmiaru
(m2) malowanej lub ułożonej powierzchni

S-09.09.00. Odbiór
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją projektową.

-   Badania  powłok przy  ich odbiorach  należy przeprowadzić  po zakończeniu  ich wykonania w następujących 
terminach:
a)   powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach,
b)   powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach.

-   Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy wilgotności 
względnej powietrza nie wyższej niż 65% , oraz podczas pogody bezdeszczowej.

-   Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego  rozłożenia 
barwy  i  zgodności  ze wzorcem   producenta,   braku prześwitu   i   dostrzegalnych   skupisk   lub   grudek 
nieroztartego   pigmentu   lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, 
widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną 
do powłok o dobrej jakości wykonania.

-   Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu , w świetle rozproszonym, barwy 
wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu 
wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie 
zbliżonej do faktury podłoża.

-   Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie 
wystąpią ślady farby.

-   Sprawdzenie  odporności   na   ścieranie  powłok  lakierowych   należy  wykonywać zgodnie z wymaganiami 
normy państwowej.
-   Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie  certyfikatów. 
Bezpośrednio   należy  sprawdzać   dobór  kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków, itp.

-   Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu :
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a)   należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie   wybranych 
miejscach:   głuchy   dźwięk   wskazuje   na   nieprzyleganie okładziny do podkładu,
b)   prawidłowości   przebiegu   spoin   przez   naciągnięcie   cienkiego   sznura   wzdłuż dowolnie   wybranych 
spoin   poziomych   i   pionowych   i   pomiar   odchyleń   z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą 
poziomicy i pionu murarskiego),
c)   prawidłowości    ukształtowania    powierzchni    okładziny    przez    przyłożenie    w prostopadłych do siebie 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą 
szczelinomierza z dokładnością do 1 mm,
d)   wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpliwość - przez 
pomiar z dokładnością do 0,5 mm,
e)   jednolitości barwy płytek.

S-09.10.00. Podstawa płatności
Zgodnie z obmiarem (m2), po odbiorach poszczególnych robót.
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